CUADRO-RESUMEN DE CARACTERISTICAS

TITULO Y N° DE EXPEDIENTE

Referencia: “SERVICIO PARA LA REDACCION DE LOS ANTEPROYECTOS Y
DOCUMENTACION AMBIENTAL DE LA AMPLIACION DEL MOLL DE
L’ENERGIA, PROLONGACION DEL MUELLE ADOSADO AL DIQUE DEL
ESTE, Y CONSTRUCCION DEL MUELLE ADOSADO AL DIQUE SUR Y
DRAGADO DE SUS DARSENAS”

Ref. Servicio de Contratacion: 43/15

I.- CARACTERISTICAS DEL OBJETO DE LA LICITACION

A.-OBJETO

El objeto del contrato es el servicio de redaccién de cuatro anteproyectos de las obras que ejecutara
la Autoridad Portuaria de Barcelona en los préximos afios en la zona sur del Puerto de Barcelona.
También forma parte del objeto del contrato tanto la elaboracion de la documentaciéon ambiental
para someter los anteproyectos al tramite de evaluacion ambiental segun la legislacion vigente,
como el asesoramiento necesario durante la tramitacion ambiental.

Los anteproyectos son los siguientes:

1. Anteproyectos de la ampliaciéon del Moll de I’Energia.

2. Anteproyectos de dragado de la Darsena Prat y canal principal de la Bocana Sur y Dique del
Este.

3. Anteproyectos de los muelles adosados al Dique Sur y prolongacién Norte del Muelle Prat.

4. Anteproyectos de la prolongacién del muelle adosado al Dique Este.

Codigo CPV: 71356200 —Servicios de asistencia técnica.
71530000- Servicios de consultoria en materia de construccion.

B.- VALOR ESTIMADO DEL CONTRATO, IVA EXCLUIDO

El valor estimado del contrato es de ciento noventa y cinco mil (195.000) euros IVA excluido, que
se desglosa de la siguiente manera:

1. Anteproyectos de la ampliacion del Moll de I’Energia: 45.000 €.

2. Anteproyectos de dragado de la Darsena Prat y canal principal de la Bocana Sur y Dique del
Este: 20.000 €.

3. Anteproyectos de los muelles adosados al Dique Sur y prolongacion Norte del Muelle Prat:
25.000 €.

4. Anteproyectos de la prolongacion del muelle adosado al Dique Este: 10.000 €.

La elaboracion de la documentacion ambiental: 60.000 €.
El servicio de asesoramiento durante la tramitacion ambiental tendra un importe de 35.000 €.
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La APB no efectuara ningin abono adicional por la elaboracion de ensayos, visitas al terreno o
adquisicion de material.

C.- PLAZO DE EJECUCION

Todos los anteproyectos y la documentacion ambiental deberan ser entregados en el plazo de seis
meses. La APB aprobaré los anteproyectos y la documentacién ambiental en el plazo de UN MES a
contar desde la entrega de los anteproyectos y la documentacion ambiental respectivamente.

El contratista deberd asesorar y prestar sus servicios a la APB durante el plazo que dure la
tramitacion ambiental y hasta su finalizacion.

I1.- CARACTERISTICAS DE LA LICITACION

D.- PROCEDIMIENTO

Procedimiento abierto, con aplicacion de la oferta econémicamente mas ventajosa (no solo por
precio); sin variantes; tramitacion ordinaria.

E.- REQUISITOS PARA LICITAR
Los licitadores han de reunir los siguientes requisitos:
a) No hallarse en ninguna de las circunstancias del art. 60.1 del TRLCSP.
b) Para acreditar la solvencia técnica el licitador debera cumplir lo siguiente:

b.1.) Respecto a los trabajos realizados por la empresa:

= Realizacion de 3 anteproyectos de ingenieria de muelles y dragados en los Gltimos 5 afios.
Cada uno de los anteproyectos deberan tener un PEM (Presupuesto Ejecucion Material)
superior a 5 Millones de €.

= Realizacion de 1 estudio de impacto ambiental con su tramitacién relativo a anteproyectos de
obras maritimas en los udltimos 5 afios. Dicho estudio y tramitacion correspondera a
Anteproyectos de un PEM superior a 2 millones de €.

b.2.) Respecto al personal de trabajo:

= Coordinador de los trabajos. Ingeniero de Canales Caminos y Puertos con una experiencia
minima en trabajos similares de 10 afios.

= Equipo técnico propuesto. Deberd estar formado por un Ingeniero de Canales Caminos y
Puertos con una experiencia minima en trabajos similares de 5 afios.

= Responsable de redaccion del documento ambiental y acompafiamiento durante la tramitacion.
Titulacion superior de biologia, quimica, ciencias ambientales, Ingenieria industrial, Ingenieria
agrénoma, Ingenieria ambiental u otra que sea adecuada para lo que se exige, con una
experiencia minima de 10 afios en redaccion y direccion de estudios similares.

F.- FIANZA PROVISIONAL
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Debera constituirse una fianza del 3% del presupuesto de licitacion, IVA excluido. En el caso que
la fianza se constituya en forma de aval o seguro de caucion deberd hacerse de acuerdo con el
Anejo n° 1 del Pliego de Condiciones.

G.- CONTENIDO DE LAS OFERTAS

SOBRE N° 1. Segun Pliego de Condiciones, con las siguientes matizaciones: A) Respecto de los
documentos a los que se refiere la letra B.1 del apartado 1.1 de la CONDICION CUARTA, sera
suficiente aportar la escritura en la que consten los estatutos vigentes de la sociedad, debidamente
inscritos. Esa documentacion ha de ser original o copia compulsada. Podré solicitarse la
compulsada en las oficinas del Servicio de Atencién al Usuario (SAU); B) En relacién al punto b.1
del apartado E del Cuadro Resumen de Caracteristicas deberan presentarse los correspondientes
curriculums asi como copia compulsada del titulo en los casos en que se requiere. EIl curriculum
deberé ser suficientemente completo para poder acreditar la experiencia en cada area detallandose
el grado de participacion en cada uno de los anteproyectos. No se considera experiencia valida la
participacion en trabajos similares cuando ésta se realizd con anterioridad a la obtencion del titulo
cuando éste se requiere, C) En relaciéon al punto b.2 del apartado E del Cuadro Resumen de
Caracteristicas deberan presentarse los oportunos certificados del promotor debidamente
diligenciadas en los que se acredite la experiencia y el presupuesto de ejecucion del anteproyectos.

SOBRE N° 2. Segun Pliego de Condiciones y con el siguiente contenido:
1.1.- Memoria técnica

El licitador presentara una memoria detallada y justificada de los trabajos de redaccion a ejecutar.
En esta memoria deberan especificarse los objetivos y actuaciones a realizar, con especial
referencia a los aspectos criticos y esenciales del encargo. Se valorara la correcta identificacion y
evaluacion de los aspectos criticos, asi como el alcance y grado de detalle de los anteproyectoss a
elaborar. La memoria no debera ocupar mas de 10 paginas escritas con letra Arial de tamafio 11.

1.2.- Mejora en relacion con los medios humanos exigidos.

En este apartado deberd mejorarse la organizacion y composicion del equipo propuesto para la
gjecucién de los trabajos. No debe incluirse aqui la experiencia minima de algunos posibles
integrantes del equipo. Este documento no debera ocupar mas de 10 paginas escritas con letra Arial
de tamafio 11.

1.3.- Metodologia y Programa de trabajo

Se estableceran los elementos criticos y se identificaran los hitos y elementos externos de cualquier
tipo en la redaccion de los anteproyectos. Se valorard la coherencia de la planificacion de los
trabajos con los medios adscritos y los plazos parciales establecidos. El programa de trabajo
contendra la definicion de cada uno de los anteproyectos y su conexion entre si y con el documento
ambiental conjunto. La metodologia no debera ocupar més de 10 paginas escritas con letra Arial de
tamario 11.

1.4.- Plan de Aseguramiento de la Calidad
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Documentos que detallen y expliquen exhaustivamente los sistemas de gestion y los planes de
control que garanticen una correcta gestion de la calidad, valordndose en ese sentido la acreditacion
de sistemas de gestion segin normas internacionales. El plan de aseguramiento de la calidad no
debera ocupar mas de 5 paginas escritas con letra Arial de tamafio 11.

1.5.- Otras mejoras que afiadan valor al contrato.

Mejoras que afiadan valor al contrato y que no estén incluidas en los contenidos anteriores. En
particular el licitador debera considerar cualquier propuesta relacionada con la transferencia o
consulta de la informacion de los anteproyectos o de la relacién entre el equipo redactor y el
responsable del contrato de la Autoridad Portuaria de Barcelona. Estas mejoras deberan estar
relacionadas con la metodologia y programa de trabajos. EI documento de mejoras no debera
ocupar mas de 5 paginas escritas con letra Arial de tamafio 11.

SOBRE N° 3. Segun Pliego de Condiciones, ajustandose a su ANEJO 2.

H.- CRITERIOS DE VALORACION Y, EN SU CASO, BAJAS MEDIA Y TEMERARIA

Segin ANEXO N° 3 del Pliego de Condiciones, siendo los valores X%o (calidad técnica) = 40 y
Y% (oferta econdmica)=60.

I.- PENALIZACIONES POR DEMORA EN LA FIRMA DEL CONTRATO

Segun Pliego de Condiciones.

I11.- CARACTERISTICAS DEL CONTRATO

J.- GASTOS DE ENSAYOS, ASISTENCIA TECNICA, ANALISIS DE MATERIALES, ETC. A
CARGO DEL CONTRATISTA

El presupuesto incluye la totalidad de gastos de cualquier tipo (incluidos desplazamientos, dietas,
materiales, etc.) tasas, impuestos, etc necesarios para la correcta y completa redaccién de los
anteproyectos, con independencia de que hayan sido explicitados o no en la oferta, a excepcion de:

« Estudio geotécnico (si que esta incluida la definicion de las campafias de ensayos geotécnicos
para la ampliacion del Moll de I’Energia, asi como también la valoracién de la informacién de
la documentacion que facilite la APB y en su caso la definicion completa de la ampliacion de la
misma si fuese necesaria).

« Campafias de tomas de muestra y andlisis de muestras de sedimentos a dragar para su
caracterizacion fisica y ambiental (si estd incluido la definicion de los puntos de muestreo
segun las Recomendaciones del CEDEX).
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« Estudio exhaustivo sobre restos arqueoldgicos en la zona (si que queda incluido una evaluacion
sobre la posibilidad de que en la zona de desarrollo de los anteproyectos puedan existir restos
arqueolégicos).

K.- PENALIZACIONES POR INCUMPLIMIENTO CONTRACTUAL
La Clausula 302 del Pliego de Condiciones se sustituye por el siguiente redactado:
“La APB se reserva la facultad de imponer las siguientes penalizaciones:
1.- La omision de comunicar situaciones o de dar informacion que pueda ser considerada
importante para la calidad técnica de los anteproyectos a desarrollar, se penalizara con 100 € por

cada dia de retraso en la comunicacion, con un maximo de 2.000 euros.

2.- El incumplimiento de los plazos de entrega de cada anteproyecto y de la documentacion
ambiental se penalizara con 100 euros por cada dia de retraso, con un maximo de 2.000 euros.

3.- No hacer caso de las instrucciones dadas por la Autoridad Portuaria sobre modificaciones de los
anteproyectos, documentos a elaborar o del plan de trabajo, se penalizara con 100 € por cada dia de
retraso en el cumplimiento de las instrucciones de la APB, con un maximo de 5.000 euros.”.

En el caso de que se alcancen los importes maximos establecidos en las penalizaciones, la APB se
reserva la facultad de resolver el contrato.

L.- REVISION DE PRECIOS

No procede.

M.- RECEPCION

Segun pliego de condiciones.

N.- FIANZA'Y SEGUROS EN SU CASO

El adjudicatario constituird una garantia a favor de la APB por un importe del 5% del importe total
de este contrato. Esta garantia sera cancelada a los 12 meses de la aceptacion por parte de la APB
de los anteproyectos y la documentacién ambiental.

El proyectista, como responsable total y absoluto del contenido de los anteproyectos se obliga a
asegurar la responsabilidad profesional del autor de los anteproyectos por un minimo de 600.000
Euros. El proyectista deberé suscribir el citado seguro de responsabilidad civil en un plazo inferior
a 15 dias contados a partir de la fecha del contrato, asi como acreditar anualmente su
mantenimiento durante la vigencia del contrato. En caso de cualquier incumplimiento de esta
condicion el proyectista serd plena e integramente responsable de los riesgos no asegurados.

O.- OTRAS ESPECIFICIDADES DEL PROCEDIMIENTO Y DEL CONTRATO

Forma de Pago.- La APB abonara el importe del contrato de la siguiente manera:
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1. Cada anteproyecto se abonara una vez se recepcione por la APB.
2. La documentacién ambiental se abonara en el momento en que se recepcione por la APB.
3. La tramitacion ambiental se abonara a cuando se finalice.

La APB no efectuara ningtin abono adicional por la elaboracién de ensayos, visitas al terreno o
adquisicion de material.

Disponibilidad de documentacion previa- La Autoridad Portuaria de Barcelona facilitara toda la
documentacion disponible sobre los anteproyectos y estudios previos para facilitar el desarrollo de
los trabajos.

Mesa de contratacion: En relacion con los acuerdos adoptados por el Consejo de Administracion
de la Autoridad Portuaria de Barcelona de fecha 26 de octubre de 2011 y resolucién del Presidente
y del Director General de fecha 27 de octubre de 2011, la Mesa de Contratacion estd formado por:

Subdirector General de Organizacion y Recursos Internos
Subdirector General de Explotacion y Planificacién Portuaria
Subdirector General Econémico — Financiero.

Director de los Servicios Juridicos.

Secretario General

moow>»

Fdo: José Alberto Carbonell Camallonga
DIRECTOR GENERAL

Barcelona, abril de 2015

|
SERVICIOS PARA LA REDACCION DE LOS ANTEPROYECTOS Y DOCUMENTACION AMBIENTAL DE LA
AMPLIACION DEL MOLL DE L’ENERGIA, PROLONGACION DEL MUELLE ADOSADO AL DIQUE DEL ESTE,
Y CONSTRUCCION DEL MUELLE ADOSADO AL DIQUE SUR Y DRAGADO DE SUS DARSENAS”. Ref.
Servicio de contratacion: 43/15. PLIEGO REDACCION PROYECTO ABIERTO CONCURSO Péagina 6




AUTORIDAD PORTUARIA DE BARCELONA

TITULO I.- DEL OBJETO DEL PLIEGO
CONDICION 12- OBJETO.

El presente Pliego de Condiciones tiene por objeto regular el procedimiento y la forma de
adjudicacion del contrato a que se refiere el CUADRO-RESUMEN DE CARACTERISTICAS que
antecede a esta clausula, asi como los pactos y condiciones definidores de los derechos y
obligaciones que asumiran las partes en dicho contrato, todo ello con sujecion a la Orden
FOM/4003/2008, de 22 de julio, modificada por la Orden FOM/1698/2013, de 31 de julio, por la
gue se aprueban las normas y reglas generales de los procedimientos de contratacién de Puertos del
Estado y de las Autoridades Portuarias.

El presente Pliego, incluido su CUADRO-RESUMEN DE CARACTERISTICAS vy, caso de
haberlo, el Pliego de Prescripciones Técnicas, revestiran caracter contractual y formaran parte
integrante del contrato.

TITULO Il.- DEL PROCEDIMIENTO Y FORMA DE ADJUDICACION DEL
CONTRATO.

CONDICION 22- PROCEDIMIENTO, FORMA DE ADJUDICACION Y TIPO DE
TRAMITACION.

El procedimiento, la forma de adjudicacion y la tramitacion son los que se establecen en el
CUADRO-RESUMEN DE CARACTERISTICAS.

CONDICION 32.- REQUISITOS QUE DEBEN REUNIR LOS LICITADORES.

Podran presentar proposiciones las empresas, espafiolas 0 extranjeras, que tengan plena capacidad
de obrar y no se hallen incursas en ninguno de los supuestos del art.60.1 del Texto Refundido de la
Ley de Contratos del Sector Publico y que se encuentran al corriente de sus obligaciones tributarias
y de Seguridad Social.

Deberan tener la solvencia exigida en el CUADRO-RESUMEN DE CARACTERISTICAS, que
podréa exigir, en su caso, que el licitador relina una determinada clasificacion como contratista.

En el caso de empresas no comunitarias y en el de empresas comunitarias no espafiolas, para la
acreditacion de la solvencia se estara a lo dispuesto para estos supuestos en el Texto Refundido de
la Ley de Contratos del Sector Publico, especialmente en los articulos 55, 58 y 59.4.

No podran concurrir a este procedimiento quienes hayan participado en la elaboracién de las
especificaciones técnicas o de los documentos preparatorios del contrato, siempre que dicha
participacion pueda provocar restricciones a la libre concurrencia o suponer un trato privilegiado
con respecto al resto de los licitadores.

CONDICION 42.- PROPOSICIONES.
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1.- Salvo que otra cosa se diga en el CUADRO-RESUMEN DE CARACTERISTICAS, las
proposiciones constaran de tres (3) sobres (al menos, de tamafio DIN A-4), cerrados y firmados por
el licitador o persona que le represente, en cada uno de los cuales se hard constar su respectivo
contenido y el nombre y el C.1.F. del licitador, y deberan contener la siguiente documentacion:

1.1.- SOBRE N°1 (UN SOLO EJEMPLAR).

Llevari el titulo siguiente: “SOBRE N° 1. Documentacion General.” A continuacién se consignara
el titulo del expediente, su correspondiente clave y, en su caso, referencia del expediente
consignada en el anuncio de licitacion en el BOE y (en su caso DOUE), seguido del nombre o
razén social del licitador. Debera contener los siguientes documentos:

A.- DOCUMENTOS COMUNES PARA TODOS LOS LICITADORES:

1) Documentos que acrediten, en su caso, la representacion. Los que comparezcan, o firmen
proposiciones en nombre de otro, presentaran poder bastante al efecto, y fotocopia legitimada
notarialmente de su D.N.l. o del que, en su caso, le sustituya reglamentariamente. Si la empresa
fuera persona juridica, el poder debera figurar inscrito en el Registro Mercantil. Si se trata de un
poder para acto concreto, no es necesaria la inscripcion en el Registro Mercantil, de acuerdo con el
art. 94.5 del Reglamento de dicho Registro.

2) Documentos que acrediten la capacidad de obrar. La capacidad de obrar de las empresas que
fueren personas juridicas, se acreditara mediante la escritura de constitucién y de modificacion, en
su caso, inscritas en el Registro Mercantil, cuando este requisito fuera exigible conforme a la
legislacién mercantil que le sea aplicable. Si no lo fuere, la acreditacién de la capacidad de obrar se
realizara mediante la escritura o documento de constitucion, de modificacion, estatutos o acto
fundacional, en el que constaren las normas por las que se regula su actividad, inscritos, en su caso,
en el correspondiente Registro oficial.

Para los empresarios individuales sera obligatoria la presentacién de la fotocopia, legitimada
notarialmente, del Documento Nacional de Identidad o del que, en su caso, le sustituya
reglamentariamente.

En el caso de personas fisicas o juridicas de Estados no pertenecientes a la Union Europea sera de
aplicacién lo establecido en los apartados 1y 2 del articulo 55 del Real Decreto Legislativo 3/2011,
de 14 de noviembre, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector
Publico.

Ademas de lo anterior, estos empresarios deberan presentar los siguientes documentos:

- Una declaracién de someterse a la jurisdiccion de los Juzgados y Tribunales Espafioles de
cualquier orden para todas las incidencias que, de modo directo o indirecto, pudieran surgir
del contrato, con renuncia, en su caso, al fuero jurisdiccional extranjero que pudiera
corresponder al licitante.

- Sera necesario que las empresas tengan abierta sucursal en Espafia, con designacion de
apoderados o representantes para Sus operaciones y que estén inscritos en el Registro
Mercantil
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Las empresas extranjeras presentaran sus documentos constitutivos traducidos, de forma oficial, al
castellano o al catalan.

3) Compromiso de constitucion de Union temporal de Empresas, en su caso. Cuando dos, 0 mas
empresas acudan a la licitacidn, constituyendo una union temporal, cada uno de los empresarios
que la componen debera acreditar su personalidad y capacidad, debiendo indicar, en documento
privado, los nombres y circunstancias de los empresarios que la suscriban, la participacion de cada
uno de ellos y la persona o entidad que, durante la vigencia del contrato, ha de ostentar la plena
representacion de todos ellos frente a la Autoridad Portuaria de Barcelona.

El citado documento debera estar firmado por los representantes de cada una de las empresas
componentes de la unién.

4) Documentacion acreditativa de la solvencia econémica y técnica de la empresa. La solvencia
econdmica y técnica de la empresa se acreditara con la aportacion de los documentos exigidos en
el CUADRO-RESUMEN DE CARACTERISTICAS. En caso de que se exija clasificacion,
deberén acreditar que la retnen.

El licitador podra, si lo desea, y para el contrato objeto de esta licitacion, basarse en las capacidades
de otras entidades, independientemente del carécter juridico de los vinculos que tenga con ellas. En
tal caso, deberd incluir en este sobre la documentacion que acredite que dispone de manera efectiva
de los medios necesarios.

5) Declaracion responsable de no estar incursa la empresa en las prohibiciones para contratar del
articulo 60.1 del Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector Publico. La declaracion
responsable comprendera expresamente la circunstancia de hallarse al corriente del cumplimiento
de las obligaciones tributarias y con la Seguridad Social impuestas por las disposiciones vigentes y
deberd haberse hecho ante una autoridad administrativa, notario u organismo profesional
cualificado. En el supuesto de que el licitador se base en capacidades de terceros, debera
acompafiar una declaracion del tercero o terceros en el sentido antes indicado.

6) Documento acreditativo de la Fianza provisional.

En todos los casos debera incluirse en el SOBRE N° 1 la fianza provisional equivalente al importe
consignado en el CUADRO-RESUMEN DE CARACTERISTICAS. La fianza provisional podra
constituirse en metalico, cheque conformado nominativo a nombre de la Autoridad Portuaria de
Barcelona, o aval bancario o de Cia de Seguros autorizada, en cuyo caso debera utilizarse
NECESARIAMENTE el modelo que se adjunta como Anexo n° 1. El aval o seguro debera estar
intervenido por Notario.

La fianza provisional responderd del cumplimiento de las obligaciones derivadas de la
participacion en esta licitacion, sin que ello suponga que la responsabilidad del licitador en caso de
incumplimiento de dichas obligaciones quede limitada al importe de esa fianza.

7) Declaracion jurada de cada empresa, que sola o formando parte de una U.T.E. se presente a la
licitacion, en la que se haga constar, en su caso, Su pertenencia a un grupo de empresas
(entendiéndose, por empresas pertenecientes a un grupo, aquéllas que se encuentren en alguno de
los supuestos contemplados en el articulo 42.1 del Cédigo de Comercio) y precisando si alguna de
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las empresas del grupo se presenta a este procedimiento de adjudicacién o, en caso contrario, su no
pertenencia a cualquier grupo. En caso de pertenencia, cada una de las empresas acompafiara una
relacién de todas las agrupadas con ella. En el supuesto de que el licitador se base en capacidades
de terceros, deberd acompafiar una declaracion del tercero o terceros en el sentido antes indicado.

C.- TRANSFORMACION PERSONA JURIDICA DEL LICITADOR.

Si durante la tramitacion del procedimiento abierto y antes de la adjudicacién se produjese la
extincion de la personalidad juridica de una empresa licitadora por fusion, escision o por la
transmision de su patrimonio empresarial, sucedera en el procedimiento la sociedad absorbente, la
resultante de la fusion, la beneficiaria de la escision o la adquisicion del patrimonio, siempre que
acredite, ante la Autoridad Portuaria de Barcelona, reunir las condiciones de capacidad y ausencia
de prohibiciones de contratar y la solvencia y clasificacion en las condiciones exigidas en este
Pliego para poder participar en el procedimiento de adjudicacion.

1.2.- SOBRE N° 2 (DOS EJEMPLARES: uno original que debera presentarse exclusivamente en
soporte informatico (CD, lapiz electronico, etc) y una copia que debera presentarse exclusivamente
en soporte papel).

Llevara el Titulo siguiente: SOBRE N° 2. Proposicion técnica. A continuacion se consignara el
titulo del expediente, su correspondiente clave y, en su caso, la referencia del expediente
consignada en el anuncio de licitacion en el BOE (y en su caso en el DOUE), seguido del nombre
0 razon social del licitador.

Tendra el contenido que se establece en el CUADRO-RESUMEN DE CARACTERISTICAS o en
la documentacion anexa a la que, en su caso, dicho CUADRO-RESUMEN se remita.

1.3.- SOBRE N° 3. (UN EJEMPLAR)

Llevara el Titulo siguiente: SOBRE N° 3. Oferta econémica. A continuacion se consignara el titulo
del expediente, su correspondiente clave y, en su caso, la referencia del expediente consignada en
el anuncio de licitacion en el BOE (y en su caso en el DOUE), seguido del nombre o razén social
del licitador.

Los documentos que deberan incluirse en el Sobre N° 3 son los siguientes:

Proposicion econdmica formulada estrictamente con arreglo al modelo y deméas documentacién
anexa a la que, en su caso, se remita al CUADRO-RESUMEN DE CARACTERISTICAS de este
Pliego. El licitador deberd formular obligatoriamente su proposicion para el anteproyectos
aprobado por la Autoridad Portuaria de Barcelona, sin introducir ninguna variacién al mismo.

Salvo que otra cosa se establezca en el CUADRO-RESUMEN DE CARACTERISTICAS, la
proposicion econémica al Anteproyectos Base en ningun caso superard el presupuesto fijado en
este pliego.

En las proposiciones que presenten los licitadores se entenderan comprendidos, a todos los efectos,
no solo el precio del contrato, asi como los deméas impuestos y tasas que pudieran corresponder,
excepto el importe del Impuesto sobre el Valor Afiadido correspondiente al precio ofertado que se
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entendera no incluido. EI Impuesto sobre el Valor Afiadido debera figurar en la proposicion como
partida independiente.

En el caso de que se presente una proposicion econdémica por una unién temporal de empresas,
aquélla deberd estar firmada por los representantes de cada una de las empresas componentes de la
citada unién, rechazandose la misma en caso contrario. Si la unién temporal de empresas ya
estuviera constituida legalmente con anterioridad a la licitacion, cuyo contrato es objeto del
presente Pliego, el representante de la misma podra firmar la proposicion econémica, siempre que
cuente con facultades para ello.

2.- Toda la documentacién contenida en los sobres debe presentarse escrita a maquina u ordenador
y en castellano y/o en catalan. No se aceptaran aquellas proposiciones que contengan omisiones,
errores 0 tachaduras que impidan conocer claramente lo que la Autoridad Portuaria considere
fundamental para valorar la oferta.

3.- La documentacién de este procedimiento de adjudicacion se relaciona en el CUADRO
RESUMEN Yy estara a disposicién de los interesados en el perfil del contratante.

El perfil del contratante se encuentra en la SEDE ELECTRONICA DE LA APB:
https://seu.portdebarcelona.gob.es/

Los pliegos de la licitacién podran descargarse desde el perfil del contratante o recogerse
personalmente en las oficinas del SAU.

Cualquier modificacion o rectificacion que se produzca en los documentos que forman los pliegos
de la licitacion sera publicada en el perfil del contratante de la APB. Los licitadores deberan
consultar el Perfil del Contratante para disponer de las posibles modificaciones o rectificaciones
que puedan producirse durante el plazo de informaciéon publica. La Autoridad Portuaria de
Barcelona no serad responsable del desconocimiento de las modificaciones o rectificaciones por
parte de los licitadores y sélo sera responsable de publicar esas modificaciones o rectificaciones en
el perfil del contratante la Sede Electrénica.

Las consultas podran realizarse teleméaticamente en
https://seu.portdebarcelona.gob.es/portal/es/seuElectronica/RegistrarDocumentacio 0
presencialmente, a través del Registro General del SAU. Para poder utilizar el Registro telemético
deberé disponerse del correspondiente certificado digital.

No seran aceptadas las preguntas que no se realicen por cualquiera de las dos vias anteriores.

Si se realiza telematicamente, en el campo asunto se debera escribir el titulo, la referencia de la
licitacion y el texto de la consulta. Ademas, se deberan rellenar los campos restantes para
completar el registro electronico del documento y no se adjuntardn documentos.

Si se realiza presencialmente, en el escrito de la consulta debe constar claramente el titulo y la
referencia de la licitacion.

Las consultas deberan hacerse en castellano o catalan.

Las respuestas a las consultas formuladas se publicaran en https://seu.portdebarcelona.gob.es/
en el plazo maximo de tres dias a contar desde el dia de finalizacion de obtencién de pliegos.
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Solo se admitiran las ofertas presentadas en papel y en la forma establecida en los pliegos de
condiciones.

La Autoridad Portuaria de Barcelona facilitara en el SAU-Registro por escrito la relacion de
consultas contestadas, a mas tardar el dia de la fecha limite para o/btenci()n de documentos e
informacion, salvo que en el CUADRO-RESUMEN DE CARACTERISTICAS se establezca otra
cosa.

CONDICION 52.- PRESENTACION DE OFERTAS.

Salvo que se establezca otra cosa en el CUADRO-RESUMEN DE CARACTERISTICAS, la
presentacion de ofertas se ajustara a lo que establecen los siguientes apartados:

1.- La presentacion de la oferta implica el pleno conocimiento y la total aceptacion del presente
Pliego (incluido su CUADRO-RESUMEN DE CARACTERISTICAS y sus anexos) VY de la
documentacion técnica de esta licitacion.

La presentacion de ofertas no da derecho a la adjudicacion del contrato, sin perjuicio de que ésta
deba ajustarse a lo establecido en este Pliego.

La Autoridad Portuaria de Barcelona podra modificar los términos y condiciones de la
convocatoria, incluso dejarla sin efecto, en cualquier momento antes de que finalice el plazo de
presentacion de ofertas, sin que se admitan reclamaciones por tales motivos.

2.- Cada licitador no podra presentar mas que una oferta, ni podra suscribir ninguna oferta en
union temporal con otros si lo ha hecho individualmente, o figurar en mas de una union temporal.
El incumplimiento de esta prohibicién determinara la exclusion de todas las ofertas afectadas. Esta
prohibicion se aplicara también a los terceros a los que se refiere el segundo parrafo del nimero 3
de la letra A del apartado 1 de la CONDICION CUARTA.

3.- Las ofertas podran ser entregadas en mano en el S.A.U. - Registro de la Autoridad Portuaria de
Barcelona o por correo, hasta la fecha y hora indicadas en la convocatoria.

Cuando se entreguen en mano, no se admitiran a la licitacion las ofertas presentadas fuera del
horario del SAU.

Cuando se entreguen por correo, el empresario debera justificar la fecha de imposicion del envio en
la oficina de Correos y anunciar al érgano de contratacion la remision de la oferta en el mismo dia,
por un medio fehaciente (serviran como tal, en todo caso, el telegrama, el fax y también el correo
electronico a la direccion del SAU, sau@portdebarcelona.cat, si bien en este dltimo caso s6lo sera
valido si existe constancia de la transmision y de la recepcion, de sus fechas y del contenido integro
de las comunicaciones y se identifica fidedignamente al remitente y al destinatario), siempre dentro
del plazo limite indicado en la convocatoria para la presentacion de ofertas. Sin la concurrencia de
ambos requisitos no serd admitida la proposicion si es recibida por el 6rgano de contratacion con
posterioridad a la fecha de terminacion del plazo sefialado en el anuncio.
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Transcurridos, no obstante, cinco dias naturales siguientes a la indicada fecha sin haberse recibido
la oferta, ésta no serd admitida a la licitacion en ningln caso.

4.- Cada licitador debera presentar un SOBRE N° 1, DOS SOBRES N° 2 (DOS EJEMPLARES:
uno original que debera presentarse exclusivamente en soporte informético (CD, lapiz electronico,
etc) y una copia que debera presentarse exclusivamente en soporte papel), y UN SOBRE N° 3.

5.- Se expedira a cada licitador el correspondiente recibo de haber efectuado la entrega, en el que
constara el dia y la hora en que tuvo lugar y el namero de sobres, con su titulo, que componen la
proposicion entregada.

CONDICION 62.- APERTURA DE PROPOSICIONES.

Salvo que otra cosa se establezca en el CUADRO-RESUMEN DE CARACTERISTICAS, la
apertura de las proposiciones se ajustara a lo dispuesto en los siguientes apartados:

1.- Apertura de los Sobres n° 1.

Finalizado el plazo de presentacion de proposiciones, la Mesa de Contratacion realizara, en primer
lugar, el trdmite de la calificacion de las documentaciones administrativas incluidas en los Sobres
n° 1 de las proposiciones presentadas en tiempo y forma.

Si la Mesa observa defectos en la documentacién presentada que, a su juicio, fueran subsanables,
podra conceder al licitador o licitadores afectados, si lo estima conveniente, un plazo no inferior a
tres dias para su subsanacion, admitiendo, mientras tanto, la oferta de manera condicionada a dicha
subsanacion. En el supuesto de que estimase que los defectos no son subsanables, propondréa su
inadmision y no abrira el resto de sobres de la oferta.

Se notificara a cada licitador las incidencias detectadas en el Sobre n°® 1 de su oferta, pudiendo
publicarse el resultado de la apertura en www.portdebarcelona.cat.

2.- Apertura de los Sobres n° 2.

La apertura de los Sobres n° 2, (Oferta técnica), por la Mesa de contratacion, tendra lugar en acto
no publico y a puerta cerrada. En cuanto a las posibles deficiencias en la documentacion técnica se
procedera como en el caso de los Sobres n° 1. De todo ello se dejara constancia mediante acta.

A continuacion la Mesa remitira la documentacion técnica a un 6rgano técnico que la asistird en la
valoracién de las ofertas, mediante la emision de un informe de valoracion técnica de las mismas.

3.- Apertura de los Sobres n° 3.

3.1.- Recibido el informe técnico, la Mesa formulara su valoracion de las ofertas técnicas. A partir
de ese momento podra procederse a la apertura de los sobres n® 3, que se hara en acto publico, en la
hora y fecha previstas en el anuncio de licitacion (o, en su caso, en la invitacion a los candidatos),
0, en una nueva hora y fecha establecidas al efecto por la Mesa si en aquélla no fuera posible. En
ningun caso se procedera a la apertura de las ofertas econdmicas hasta que la Mesa haya
establecido la valoracién técnica.
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En el lugar, fecha y hora sefialados en la convocatoria de la Mesa de Contratacion tendra lugar el
acto publico de apertura de los sobres que contienen las ofertas econdmicas de las proposiciones
presentadas y que aquélla entiende que pueden ser admitidas.

El acto se iniciard dando cuenta de las incidencias detectadas en los Sobres n°® 1 y 2.
Concretamente: a) Relacidn de ofertas presentadas; b) Relacidn de ofertas en cuya documentacion
administrativa se hayan detectado incidencias, en su caso, con indicacion de aquéllas que la Mesa
ha estimado subsanables y de si se han subsanado o no, asi como de aquéllas otras que la Mesa
considera no subsanables y respecto de las que propondré su inadmision sin abrir los otros sobres;
¢) Relacién de ofertas en cuya documentacion técnica se hayan detectado incidencias, con la misma
informacion (subsanaciones, propuesta de no admision etc.) que en la letra anterior.

Tras la exposicion la Mesa de Contratacidn ofrecera a los presentes la posibilidad de formular las
observaciones que se estimen oportunas y que deberan posteriormente formularse por escrito, en el
plazo méaximo de dos dias habiles siguientes al de aquel acto.

A continuacion, la Mesa procedera a la apertura de los Sobres n° 3, dando lectura al resumen de las
ofertas econdmicas que la Mesa entiende pueden ser admitidas.

Finalizada la lectura de las ofertas econémicas, el Presidente de la Mesa invitara a los asistentes a
gue expongan cuantas observaciones o reservas estimen oportunas contra el acto celebrado, las
cuales deberan formularse por escrito en el plazo maximo de dos dias habiles siguientes al de aquel
acto.

Tras la exposicién, en su caso, de las observaciones o reservas, se dara por finalizada la sesion,
levantandose acta. En el acta se hard constar el contenido de las ofertas economicas de las
proposiciones admitidas, las proposiciones respecto de las cuales se propondra la inadmisién, en su
caso tras abrir el Sobre n® 3 explicitando los motivos, y, finalmente, las observaciones y reservas
gue los asistentes hayan podido manifestar.

A partir de ese momento, la Mesa procedera al andlisis de las posibles bajas temerarias y a la
formulacion de la propuesta de resolucidn, segun se indica en la CONDICION siguiente.

4.- No se admitiran las proposiciones que, en todos o algunos de los documentos que las
componen, no se ajusten a lo que establecen los pliegos de la licitacion, en su caso tras el
correspondiente plazo de subsanacién. En especial, si alguna proposicion no guardase concordancia
con la documentacion examinada y admitida, excediese del presupuesto base de licitacién (salvo
que esa posibilidad estuviese expresamente admitida), variara sustancialmente el modelo
establecido, o comportase error manifiesto en el importe de la proposicion, o existiese
reconocimiento por parte del licitador de que adolece de error o inconsistencia que la hagan
inviable, no sera tenida en cuenta por la Mesa a la hora de formular la propuesta de adjudicacion,
sino que propondra su inadmision, en resolucion motivada. Por el contrario, el cambio u omisiéon de
algunas palabras del modelo, con tal que lo uno o la otra no altere su sentido, no seré causa bastante
para el rechazo de la proposicion.

5.- Las ofertas presentadas, tanto las declaradas admitidas, como aquellas respecto de las cuales se
proponga la inadmision sin abrirlas 0 una vez abiertas, serdn archivadas en su expediente.
Adjudicado el contrato y transcurridos los plazos para la interposicion de recursos sin que se hayan
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interpuesto, la documentacién que acompafia a las proposiciones quedara a disposicion de los
interesados.

La Autoridad Portuaria de Barcelona lo comunicara a los interesados. Pasados los tres meses
siguientes desde dicha comunicacion, sin que se haya retirado la documentacién, se entendera
abandonada y la Autoridad Portuaria de Barcelona podra proceder a su destruccion. Para retirar la
documentacion seré preciso devolver el recibo entregado por la Autoridad Portuaria de Barcelona
al presentar la oferta.

Sin perjuicio de lo dispuesto en los dos péarrafos anteriores, una vez adjudicado el contrato, la
Autoridad Portuaria de Barcelona, a solicitud de los licitadores que no resulten adjudicatarios,
tramitara la devolucién de las fianzas provisionales

CONDICION 72.- CRITERIOS DE VALORACION.

1.- No seran admisibles las ofertas que no se ajusten a lo establecido en los Pliegos de esta
licitacion.

2.- Para la valoracidn de ofertas, la Mesa de Contratacion aplicara los criterios que, direcgamente 0
por remision a Anexo, se sefialen en el CUADRO-RESUMEN DE CARACTERISTICAS.
Respecto de las bajas sera de aplicacion lo dispuesto en el apartado siguiente.

3.- Para la determinacion de presuncion de temeridad se estara a lo dispuesto en el CUADRO-
RESUMEN DE CARACTERISTICAS.

Salvo que otra cosa se establezca en el CUADRO-RESUMEN DE CARACTERISTICAS, cuando
empresas pertenecientes a un mismo grupo (entendiéndose por tales las que se encuentren en
alguno de los supuestos contemplados en el articulo 42.1 del Codigo de Comercio) presenten
distintas proposiciones, individualmente o en U.T.E., a la licitacion cuyo contrato esta regido por el
presente Pliego, se tendra en cuenta, Unicamente, para aplicar el método de apreciacién de ofertas
desproporcionadas, o0 presuntamente temerarias, la oferta econémica mas baja de entre todas las
presentadas por dichas empresas o por las U.T.E. de que formen parte.

Si una oferta econdémica resulta incursa en presuncién de temeridad por su bajo importe, la Mesa de
Contratacion recabara la informacion necesaria para determinar si, efectivamente, la oferta resulta
anormalmente baja y por ello debe ser rechazada o si, por el contrario, la citada oferta no resulta
anormalmente baja y por ello debe ser tomada en consideracion para adjudicar.

Para ello la Mesa de Contratacion solicitara al licitador, por escrito, las precisiones que considere
oportunas sobre la composicion de la citada oferta econdmica, sefialando plazo para ello.

4.- A la vista de todo lo actuado, la Mesa de Contratacién procedera a formular la correspondiente
propuesta de resolucién de la licitacion, que elevard al érgano de contratacion.

CONDICION 8.- RESOLUCION DE LA LICITACION.
1.- En el plazo previsto en el CUADRO-RESUMEN DE CARACTERISTICAS, o, si nada se dice

en el mismo, en el plazo méaximo de tres meses, a contar desde la apertura de las ofertas
economicas, el 6rgano competente adjudicara la licitaciobn mediante resolucion motivada.
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Excepcionalmente, dicho 6rgano podréd acordar una prorroga de hasta tres meses del plazo para
resolver, siempre que concurran razones gue, a su juicio, lo hagan necesario.

El 6rgano de contratacion adjudicara la licitacion a la oferta que, de acuerdo con los criterios de
valoracion de este pliego obtenga la mayor puntuacion y expresando — bien directamente, bien por
remisién a documento anexo - las razones en que fundamenta esa valoracién. También podra
declarar desierta la licitacion, explicitando las razones de interés general que aconsejen tal
declaracion, que deberan ser coherentes con las pautas representadas por los criterios de valoracion
de este pliego.

En el supuesto de que el procedimiento finalice sin adjudicacion, los licitadores no tendran derecho
a indemnizacion alguna por esta razon, salvo que otra cosa se haya establecido expresamente en el
CUADRO-RESUMEN DE CARACTERISTICAS.

2.- La Autoridad Portuaria de Barcelona comunicara la resolucién de la licitacion al adjudicatario
mediante notificacion individual. Asimismo, la adjudicacién se publicara en los medios en los que
se hizo la convocatoria de la licitacién, considerandose dicha publicacion como notificacién a los
restantes interesados a todos los efectos.

CONDICION 92.- DOCUMENTACION A PRESENTAR PARA LA FORMALIZACION
DEL CONTRATO.

1.- Salvo que otra cosa se establezca en el CUADRO-RESUMEN DE CARACTERISTICAS, en el
plazo maximo de diez dias a contar desde que le sea notificada la adjudicacion, el adjudicatario
deberd presentar, si no lo hubiera hecho en la fase de licitacidn, la siguiente documentacion original
en la Secretaria de la autoridad Portuaria de Barcelona:

a) Documentacion original acreditativa de estar al corriente de Obligaciones Tributarias y de
Seguridad Social, si no la hubiera aportado en el Sobre n° 1.

b) Fianza definitiva segun lo dispuesto en este Pliego y los seguros exigibles en los términos
recogidos en el CUADRO RESUMEN y en la CONDICION DECIMOPRIMERA del presente
pliego.

c) En el caso de agrupaciones de empresas, deberan acreditar haber constituido la agrupacion en el
mismo plazo de quince dias a contar desde la notificacién de la adjudicacion.

d) Cualquier otra documentacion que se establezca en el CUADRO-RESUMEN DE
CARACTERISTICAS.

2.- En el caso de que el plazo citado finalizara en dia festivo, se entendera prorrogado al primer dia
habil siguiente.

CONDICION 102.- FIANZA DEFINITIVA.

1.- El adjudicatario esta obligado a constituir la fianza sefialada en el Cuadro de Caracteristicas que
encabeza este Pliego.
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La fianza respondera del cumplimiento de las obligaciones derivadas del contrato, de las
penalizaciones que por incumplimiento puedan imponerse al contratista y de los dafios y perjuicios
que tales incumplimientos puedan ocasionar a la Autoridad Portuaria de Barcelona.

En el supuesto de adjudicacion a un licitador cuya proposicion hubiera estado incursa en
presuncion de temeridad, el érgano de contratacion podra exigir una garantia complementaria,
ademas de la definitiva, por un importe del 5% del importe de adjudicacion del contrato.

2.- Esta fianza se consignara a disposicion del Presidente de la Autoridad Portuaria de Barcelona y
podra constituirse en metalico o mediante aval bancario o seguro de caucién. En caso de aval o
seguro, deberd utilizarse NECESARIAMENTE el modelo que se adjunta como Anexo n° 1y
deberé presentarse en documento bastanteado por los servicios juridicos del Estado o por el asesor
juridico de la entidad.

3.- La fianza se entregard, en el caso de aval o seguro, en la Secretaria de la Autoridad Portuaria de
Barcelona y, en el caso de ser en metélico, en el Departamento de Tesoreria de la Autoridad
Portuaria de Barcelona, entregando una copia del resguardo junto con la documentacién exigida en
la CONDICION NOVENA.

Constituida la fianza definitiva, se devolvera la fianza provisional.

4.- La fianza, que sera solidaria, podra ser otorgada por persona o entidad distinta del adjudicatario,
entendiéndose, en todo caso, que la garantia queda sujeta a las mismas responsabilidades que si
fuese constituida por el mismo y sin que puedan utilizarse los beneficios de exclusion, division y
orden.

5.- La fianza definitiva, o su saldo, en su caso, se devolvera al adjudicatario dentro de los tres
meses siguientes a la realizacién de la liquidacion definitiva del trabajo contratado, una vez
satisfechas todas las obligaciones pendientes a favor de la Autoridad Portuaria.

6.- La constitucion de la fianza definitiva no supone en ningln caso que la responsabilidad del
adjudicatario quede limitada a su importe.

CONDICION 113.-SEGUROS

El adjudicatario debera suscribir y tener vigentes durante la ejecucién del contrato los seguros que
se exijan en el Cuadro-Resumen de Caracteristicas.

CONDICION 122.- FORMALIZACION.

1.- El contrato se formalizard en el plazo méaximo de quince dias habiles a contar desde la
notificacion de adjudicacion, (salvo que en el CUADRO-RESUMEN DE CARACTERISTICAS
se establezca otra cosa) siempre que se hayan cumplido los requisitos exigidos en este pliego. El
adjudicatario debera actuar con la maxima diligencia a la hora de cumplir lo dispuesto en las
Condiciones anteriores.

Si el contrato es susceptible de recurso especial en materia de contratacion conforme al articulo
40.1 del TRLCSP, o se trata de contratos sujetos a la Ley 31/2007 de 30 de octubre sobre
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procedimientos de contratacion en los sectores del agua, la energia, los transportes y los servicios
postales, la formalizacién no podré efectuarse antes de que transcurran quince dias habiles desde
gue se remita la notificacién de la adjudicacién a los licitadores y candidatos.

2.- No podré iniciarse la ejecucion del contrato sin su previa formalizacion, excepto en los casos de
tramitacion de emergencia.

Cualquiera de las partes podra exigir su formalizacién en escritura pablica, siendo a cargo del
adjudicatario los gastos derivados de su otorgamiento.

Salvo que otra cosa se establezca en el CUADRO-RESUMEN DE CARACTERISTICAS el
incumplimiento por el adjudicatario de lo dispuesto en esta Base o en cualquiera de las tres
anteriores, faculta a la Autoridad Portuaria de Barcelona para imponerle penalizaciones de 1.500.-
euros por dia natural de retraso. A partir del décimo dia, la Autoridad Portuaria de Barcelona podra
optar por dejar sin efecto la adjudicacion, perdiendo el adjudicatario la totalidad de la fianza
provisional, o conceder un nuevo plazo con imposicion de nuevas penalizaciones. Si el nuevo plazo
fuera incumplido, la Autoridad Portuaria de Barcelona dejara sin efecto la adjudicacion e incautara
la fianza provisional, aparte de reclamar la indemnizacion que corresponda.

3.- Excepcionalmente la Autoridad Portuaria de Barcelona podra conceder prérroga de los plazos
establecidos en esta CONDICION y en la CONDICION NOVENA, si el adjudicatario lo solicita
antes de la finalizacion del plazo de que se trate, justificando las razones objetivas que, siendo
ajenas a su voluntad, le impidan poder cumplirlo. Para obtener la prérroga serd imprescindible que
el adjudicatario acredite su actuacion diligente en el cumplimiento de lo exigido en la
CONDICION NOVENA.

4.- En el supuesto de que quedara sin efecto la adjudicacion porque el adjudicatario no cumpliera
las condiciones para llevar a cabo la formalizacion del contrato, la Autoridad Portuaria de
Barcelona podra adjudicar el contrato al licitador o licitadores siguientes a aquel, por orden de sus
ofertas, siempre que ello fuese posible, en lugar de proceder a una nueva convocatoria, contando
con la conformidad del nuevo adjudicatario.

TITULO 11l.- DE LAS CONDICIONES DEL CONTRATO

CONDICION 132.- REDACCION DE LOS ANTEANTEPROYECTOSS.

1.- El consultor deberd redactar integramente los anteproyectos de obra y la documentacién
ambiental con estricta sujecion a lo dispuesto en este pliego, al pliego de prescripciones técnicas o
documento técnico similar aprobado por la Autoridad Portuaria de Barcelona y al contenido de su
oferta.

El consultor sera responsable de la calidad técnica de los trabajos que desarrolle y de las
prestaciones y servicios realizados, asi como de las consecuencias que se deduzcan para la
Autoridad Portuaria de Barcelona o para terceros de las omisiones, errores, métodos inadecuados o
conclusiones incorrectas en la ejecucion del contrato.
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En todo caso, los anteproyectos se referirdn a la obra completa (esto es, susceptible de ser
entregada al servicio portuario una vez finalizada) indicada en el CUADRO-RESUMEN DE
CARACTERISTICAS y en el pliego de prescripciones técnicas.

Los anteproyectos deberan contener, como minimo, una Memoria, Planos, Pliego de Prescripciones
Técnicas y Presupuesto, de acuerdo con lo exigido en la legislacién reguladora de la contratacion
administrativa del Estado.

2.- Durante la tramitacion de la licitacion la Autoridad Portuaria de Barcelona ha facilitado a los
licitadores la informacion de que dispone sobre la zona en la que deben ejecutarse las obras, asi
como de las actuaciones en marcha en esos momentos para obtener mas informacion.

Ello sin perjuicio de la responsabilidad del consultor de llevar a cabo por su cuenta nuevas
actuaciones que considere necesarias para el mejor conocimiento de cuantos factores puedan incidir
en la ejecucion de las obras.

3.- La persona debidamente cualificada que se designe por la Autoridad Portuaria de Barcelona
como Responsable del Contrato efectuara la inspeccion, comprobacion y vigilancia de los servicios
contratados. Durante la realizacion de los trabajos, el consultor debera estar en contacto
permanente con la persona que designe la Autoridad Portuaria de Barcelona e informarla de la
marcha de los mismos.

CONDICION 142.- EL EQUIPO TECNICO REDACTOR DEL ANTEPROYECTOS.

1.- El Jefe del Equipo técnico redactor del anteproyectos seré la persona designada por el consultor
en su oferta y debera tener la titulacion académica y profesional requerida en el Pliego de Bases y
cumplir las condiciones exigibles para el ejercicio de la profesion.

Sera el responsable de organizar la ejecucion de los trabajos, interpretar y poner en préactica las
ordenes que pueda impartir el Responsable del contrato y proponer al Responsable del contrato o
colaborar con él en la resolucion de los problemas que se planteen en la ejecucion de los trabajos.
A estos efectos seréa el representante del consultor en esta fase del contrato.

2.- Para la realizacién de los trabajos, el consultor dotara al Jefe del Equipo redactor del
anteproyectos del equipo técnico y los medios materiales comprometidos en su oferta.

Si, por las razones que sean, alguno o alguno de los miembros del equipo que formaba parte de la
oferta original del consultor deja de dedicarse a los trabajos objeto de este contrato, el consultor se
compromete ante la AUTORIDAD PORTUARIA DE BARCELONA a sustituir a esa persona o
personas por otra u otras con la misma cualificacion técnica.

A tal fin, deberé avisar a la AUTORIDAD PORTUARIA DE BARCELONA de los cambios que se
vayan a producir, con una antelaciébn minima de un mes — salvo causa de fuerza mayor- y
proponerle con esa misma antelacion las pertinentes sustituciones.

Si la persona o personas que proponga el consultor no retnen la cualificacion técnica
comprometida, a juicio de la AUTORIDAD PORTUARIA DE BARCELONA, ésta podréa exigir al
consultor que haga una nueva propuesta, estando el consultor obligado a ello.
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Si el consultor no pudiera por razones objetivas plantear una nueva propuesta que responda a esos
requisitos, podra proponer personas que teniendo la misma titulacion tengan una experiencia en el
mismo tipo de trabajo que no sea inferior a la mitad de la de la persona o personas a sustituir,
aceptando una rebaja del precio. Dicha propuesta deberad hacerse en un plazo maximo de quince
dias. En tal caso la AUTORIDAD PORTUARIA DE BARCELONA podra optar entre aceptar la
propuesta o resolver el contrato sin incautar la fianza.

En cualquiera de los supuestos de sustitucion de miembro(s) del equipo, contemplados en este
apartado, el consultor debera asumir totalmente el coste del periodo de formacién de la nueva o
nuevas personas y no podréa repercutirlo a la AUTORIDAD PORTUARIA DE BARCELONA.

3.- Lo dispuesto en el apartado anterior sera igualmente de aplicacion en el supuesto de que el
equipo originalmente ofertado por el consultor incumpla de manera objetiva las expectativas
I6gicas de calidad de trabajo y nivel de competencia técnica derivadas de la cualificacion técnica
acreditada en la oferta.

4.- El incumplimiento de lo dispuesto en esta clausula facultard a la AUTORIDAD PORTUARIA
DE BARCELONA para imponer las penalizaciones previstas en este contrato.

CONDICION 152.- LUGAR DE REDACCION DEL ANTEPROYECTOS.
Los trabajos deberan realizarse en las oficinas sefialadas por el consultor en su oferta.
CONDICION 162.- PLAZO PARA LA REDACCION DEL ANTEPROYECTOS.

El anteproyectos completo debera estar finalizado en el plazo ofertado por el consultor, cuyo
coémputo se iniciara al dia siguiente de la firma del contrato.

CONDICION 172.- ENTREGA Y RECEPCION DEL ANTEPROYECTOS.

1.- Salvo que otra cosa se establezca en el CUADRO-RESUMEN DE CARACTERISTICAS, la
recepcion de los anteproyectos tendra lugar mediante la aprobacion del mismo por la Autoridad
Portuaria de Barcelona, previa la tramitacién que se detalla en este apartado:

a) Entrega de los anteproyectos.

Finalizado los anteproyectos, el consultor procedera a su entrega a la Autoridad Portuaria de
Barcelona.

La entrega de los anteproyectos debera hacerse en el despacho del Responsable del contrato en las
oficinas de la Subdireccion General de Infraestructuras de la Autoridad Portuaria de Barcelona,
antes de las 12.p.m. del dia en que finalice el plazo ofertado y en el formato y condiciones técnicas
aprobadas por la Autoridad Portuaria de Barcelona. Previamente el consultor deberd haber
comunicado por escrito al Responsable del contrato la finalizacion de los trabajos.

El Responsable del contrato realizara un primer examen de la documentacion presentada dentro del
plazo de quince dias, contados a partir de la fecha de entrega.
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Si no observare disconformidad con lo dispuesto en este pliego, procedera seguidamente al examen
y comprobacion detallados de la documentacién técnica entregada segin se indica en el apartado
siguiente.

En caso de que estimare incumplidas las especificaciones técnicas del presente pliego, ordenara por
escrito al consultor corregir o completar las partes del trabajo que estime necesario, haciendo
constar en dicho escrito el plazo que para ello fije y las observaciones que estime oportunas, sin
perjuicio de la aplicacion de las penalizaciones que, en su caso, sean procedentes.

La nueva entrega tendra lugar, en igual forma que la indicada anteriormente, dentro del plazo fijado
por Responsable del contrato.

b) Informe del Responsable del contrato.

A continuacion, el Responsable del contrato procedera al examen y comprobacion detallados de la
documentacion entregada para determinar si han sido realizados conforme a lo exigido en el
contrato.

Para realizar estas operaciones, el Responsable del contrato podra recabar del consultor la
asistencia que estime necesaria.

El plazo méaximo para que el Responsable del contrato emita su informe sobre la documentacion
entregada sera de veinte dias, a partir de la fecha de entrega de aquél. Este plazo se contara desde
el momento en que tenga lugar la entrega de la totalidad de la documentacion.

Si como consecuencia del examen y comprobacion detallada de la documentacion el Director lo
encuentra conforme, emitird su informe favorable, a reserva de la tramitacion que se indica en el
apartado siguiente y lo comunicara por escrito inmediatamente al consultor.

En caso contrario, el Responsable del contrato dard por escrito al consultor las instrucciones
precisas y detalladas con el fin de remediar las faltas o defectos observados, relativas a la calidad,
alcance o en general a lo exigido por la Autoridad Portuaria de Barcelona en la licitacion y a lo
comprometido por el consultor en su oferta, fijandole el plazo para efectuarlo, expirado el cual y
realizada nueva entrega procederd, en igual forma, a un nuevo examen y comprobacion detallados,
todo ello sin perjuicio de la posibilidad de aplicar las penalizaciones previstas en este pliego.

Si transcurrido dicho plazo el consultor no hubiere cumplido y siempre que no le quedase tiempo
disponible del plazo del contrato, éste se resolverd no terminar el anteproyectos dentro del plazo
estipulado, a no ser que el Responsable del contrato crea oportuno concederle un nuevo plazo, con
imposicion, en su caso, de penalizaciones segun lo previsto en este Pliego. En caso de concederle
un nuevo plazo, se procedera de la forma antes indicada.

¢) Tramitacion de los Anteproyectos.

Una vez el Responsable del contrato haya emitido informe favorable, la Autoridad Portuaria de
Barcelona someterd el anteproyectos a tramitacion.

d) Aprobacion de los Anteproyectos.
Cumplimentada la tramitacion, la Autoridad Portuaria de Barcelona dard traslado de las

actuaciones realizadas al consultor, con las indicaciones que estime pertinentes sobre los cambios
que, en su caso, deba introducir en los anteproyectos.
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Una vez introducidos los cambios por el consultor en el plazo sefialado, caso de haberlos, la
Autoridad Portuaria de Barcelona, procedera a la aprobacién técnica y econdmica de los
anteproyectos.

2.- Seran a cargo del consultor las subsanaciones de los defectos, insuficiencias técnicas, errores
materiales, omisiones e infracciones de preceptos legales o reglamentarios que le sean imputables,
sin que tenga derecho a compensacion alguna al respecto.

También serd a su cargo la introduccion en los anteproyectos de los cambios requeridos para su
aprobacion, como consecuencia de la tramitacion previa realizada.

3.- La recepcidn de los Anteproyectos no exonera al consultor de las responsabilidades que le sean
exigibles con arreglo a lo previsto en este Pliego y a la normativa aplicable.

CONDICION 18%.- RESPONSABILIDAD DEL CONSULTOR POR DEFECTOS O
ERRORES DE LOS ANTEPROYECTOS.

1.- El consultor respondera de los dafios y perjuicios que durante la ejecucion o explotacion de las
obras se causen tanto a la Autoridad Portuaria de Barcelona o a terceros por defectos e
insuficiencias técnicas de los anteproyectos o por los errores materiales, omisiones e infracciones
de preceptos legales o reglamentarios en que el mismo haya incurrido, imputables a aquel.

La indemnizacion derivada de esa responsabilidad serd exigible dentro del término de diez afios
contados desde la recepcion del mismo por la Autoridad Portuaria de Barcelona.

Lo anterior es sin perjuicio de que el consultor debera llevar a cabo, a su cargo y en el plazo que le
sefiale la Autoridad Portuaria de Barcelona, las correcciones, subsanaciones y modificaciones que
sean precisas como consecuencia los defectos, errores y/o infracciones a que se refiere el primer
parrafo de esta CONDICION.

2.- En el caso de que el presupuesto de ejecucion de la obra previsto en los anteproyectos se
desviase de lo previsto, tanto por exceso como por defecto, como consecuencia de errores de
disefio que le sean imputables, sera de aplicacion lo establecido en este Pliego.

CONDICION 192.- SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL.

El consultor viene obligado a suscribir y mantener durante un periodo minimo de diez afios un
seguro que cubra la responsabilidad civil derivada de la redaccion de los Anteproyectos, con la
cobertura minima prevista en el CUADRO-RESUMEN DE CARACTERISTICAS.

CONDICION 202.- PRECIO Y FORMA DE PAGO DE LOS ANTEPROYECTOS.

1.- El precio de los Anteproyectos comprendera la totalidad de los gastos que tenga que hacer el
consultor para su redaccién, hasta la recepcién por la Autoridad Portuaria de Barcelona, asi como
todos los impuestos (excepto el IVA correspondiente al precio), derechos y tasas que sean
consecuencia del contrato.
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2.- Salvo que en el CUADRO-RESUMEN DE CARACTERISTICAS se establezca otra cosa, el
precio serd abonado de la siguiente manera:

El total serd abonado dentro de los sesenta dias siguientes a la presentacion de la correspondiente
factura, previa recepcion de los trabajos por la Autoridad Portuaria de Barcelona.

Del precio podran descontarse las penalizaciones que, en su caso, se hayan aplicado.
CONDICION 212.- PROPIEDAD INTELECTUAL DE LOS TRABAJOS.

La propiedad intelectual de los trabajos realizados correspondera plenamente y con el alcance méas
amplio permitido por el ordenamiento juridico a la Autoridad Portuaria de Barcelona. EI consultor
se compromete a respetar la confidencialidad de los mismos y a no hacer uso de ellos sin permiso
escrito de la Autoridad Portuaria de Barcelona.

CONDICION 222.- CONFIDENCIALIDAD.

Toda la informacion a que tenga acceso el consultor como consecuencia de los trabajos contratados
tiene caracter confidencial y no podra en ninglin momento, ni durante la realizacién de los trabajos
ni posteriormente a su aceptacion por la Autoridad Portuaria de Barcelona, hacer uso de la misma,
publico o privado, sin permiso escrito de la Autoridad Portuaria de Barcelona. El incumplimiento
de esta obligacion dara lugar a la resolucion del contrato.

CONDICION 232.- OBLIGACIONES LABORALES Y SOCIALES.

El consultor estad obligado al cumplimiento de las disposiciones vigentes en materia laboral, de
Seguridad Social y de Seguridad y Salud Laboral, respondiendo ante la Autoridad Portuaria de
Barcelona de cualquier perjuicio que por tal incumplimiento se pudiese ocasionar a ésta o terceros.

El consultor sera responsable de la seguridad y salud laboral y prevencion de riesgos laborales en la
obra. Sin perjuicio de lo que puedan disponer las Administraciones competentes en la materia, el
consultor deberad acreditar ante la Autoridad Portuaria de Barcelona el cumplimiento de esas
obligaciones si ésta se lo solicita.

Especialmente, el consultor debera establecer bajo su exclusiva responsabilidad, un plan de
Seguridad que especifique las medidas practicas que estime necesario tomar en la obra para su
correcta ejecucion en las debidas condiciones, plan que deberd ser sometido a la Autoridad
Portuaria de Barcelona previo informe favorable del Coordinador de Seguridad y Salud Laboral.

CONDICION 242.- GASTOS EXIGIBLES AL CONSULTOR.

Salvo que en el CUADRO-RESUMEN DE CARACTERISTICAS se diga otra cosa son de cuenta
del consultor los gastos de publicidad de la convocatoria y adjudicacion del concurso y
formalizacion del contrato, los necesarios para la redaccion del anteproyectos; en general
cualesquiera otros que resulten de aplicacion segun las disposiciones vigentes, en la forma y
cuantia que éstas sefialen.

CONDICION 252.- CESION DEL CONTRATO Y SUBCONTRATACION.
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1.- Cesion.

Salvo que otra cosa se establezca en el CUADRO-RESUMEN DE CARACTERISTICAS no podra
cederse el contrato sin la previa autorizacion expresa de la Autoridad Portuaria de Barcelona. Seran
requisitos para que pueda autorizarse la cesion:

a) Que el cedente tenga ejecutado al menos un 20% del importe del contrato. No sera de aplicacion
este requisito si la cesion se produce encontrdndose el consultor en concurso aunque se haya
abierto la fase de liquidacion.

b) Que el cesionario tenga capacidad para contratar con la Administracion y la solvencia exigible,
debiendo reunir los requisitos especificos exigidos en la licitacion de la que trae causa el contrato.

La cesion debera formalizarse en escritura publica.
El cesionario se subrogara en todos los derechos y obligaciones que corresponderian al cedente.

La Autoridad Portuaria de Barcelona no autorizara la cesién del contrato a favor de las personas
incursas en suspension de clasificaciones o inhabilitacion para contratar.

2.- Subcontratacion.

1.- Salvo que en el CUADRO RESUMEN DE CARACTERISTICAS de este pliego se establezca
otra cosa, 0 que por su naturaleza y condiciones se deduzca que el contrato ha de ser ejecutado
directamente por él en su integridad, el consultor podré concertar con terceros la realizacion parcial
de la prestacion, con sujecion a los siguientes requisitos:

a) Si asi se ha previsto en el CUADRO RESUMEN DE CARACTERISTICAS de este pliego o en
el anuncio de licitacion, el consultor debera haber indicado en su oferta la parte del contrato que
quiere subcontratar, sefialando su importe y el nombre o perfil empresarial, definido por referencia
a las condiciones de solvencia profesional o técnica, del subcontratista 0 subcontratistas a que vaya
a encomendar su realizacion.

b) En todo caso, el consultor deberd comunicar anticipadamente y por escrito a la Autoridad
Portuaria de Barcelona su intencion de celebrar los subcontratos, sefialando la parte de prestacion
que pretende subcontratar y la identidad de cada subcontratista, justificando suficientemente la
aptitud de éste para ejecutarla por referencia a los elementos técnicos y humanos de que dispone y
a su experiencia. Si el subcontratista tuviera la clasificacion adecuada para realizar la parte del
contrato objeto de la subcontratacion, la comunicacion de esa circunstancia eximira al consultor de
la justificacion. La acreditacién de la aptitud del subcontratista podra realizarse inmediatamente
después de la celebracién del subcontrato si ésta es necesaria para atender a una situaciéon de
emergencia o que exija la adopcion de medidas urgentes y asi se justifica suficientemente.

¢) Si se ha previsto en el CUADRO RESUMEN DE CARACTERISTICAS de este pliego o en el
anuncio de licitacion que el consultor debia haber indicado en su oferta la parte del contrato que iba
a subcontratar, los subcontratos que no se ajusten a lo indicado en la oferta por celebrarse con
empresarios distintos de los indicados nominativamente en la misma o por referirse a partes de la
prestacion diferentes de las sefialadas en ella, no podran celebrarse hasta que transcurran veinte
dias desde que se hubiese cursado la comunicacion a que se refiere la letra b anterior y siempre con
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la condicién de que la Autoridad Portuaria de Barcelona no hubiese notificado dentro de ese plazo
su oposicién a esa subcontratacion.

Bajo la responsabilidad del consultor los subcontratos podran celebrarse antes de ese plazo si su
celebracion es necesaria para atender a una situacién de emergencia o que exija la adopcion de
medidas urgentes y asi se justifica suficientemente. No podra celebrarse el subcontrato si antes la
Autoridad Portuaria manifiesta su oposicion.

d) Las prestaciones parciales que el consultor subcontrate no podran superar el porcentaje que se
fije en el CUADRO RESUMEN DE CARACTERISTICAS de este pliego o, en caso de silencio del
CUADRQO, el volumen de subcontratacion no podra superar el 60% del importe de adjudicacion.

2.- Salvo que otra cosa se establezca en el CUADRO RESUMEN DE CARACTERISTICAS, la
infraccion de las condiciones establecidas en el apartado anterior para proceder a la
subcontratacion, asi como la falta de acreditacion de la aptitud del subcontratista o de las
circunstancias determinantes de la situacion de emergencia o de las que hacen urgente la
subcontratacién dara lugar a la imposicion de penalizaciones previstas en este pliego.

3.- En ninguin caso podra concertarse por el consultor la ejecucion parcial del contrato con personas
inhabilitadas para contratar de acuerdo con el ordenamiento juridico o que se hallen en uno de los
supuestos del articulo 60.1 del Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector Publico o que
estén incursos en suspension de clasificaciones.

En ningln caso el consultor podrd acordar con los subcontratistas autorizados o con los
suministradores, el pago del precio pactado en condiciones o términos méas desfavorables que los
establecidos en este contrato.

La autorizacién del subcontrato no relevara al consultor de su responsabilidad contractual. Los
subcontratistas quedaran obligados sélo ante el consultor principal que asume frente a la Autoridad
Portuaria de Barcelona la total responsabilidad por la ejecucion del contrato.

El consultor vendré obligado a remitir puntualmente a la Autoridad Portuaria de Barcelona, a través
del Responsable del Contrato, la documentacién que acredite el cumplimiento de las obligaciones
de naturaleza salarial y de Seguridad Social contraidas por los subcontratistas con sus respectivos
trabajadores, todo ello a los efectos previstos en el articulo 42.2 del Estatuto de Trabajadores.

4.- Serd de aplicacion lo dispuesto en los articulos 226 y 227 del Texto Refundido de la Ley de
Contratos del Sector Publico.

CONDICION 262.- SUPUESTOS DE SUCESION DEL CONTRATISTA.

En los casos de fusion de empresas en los que participe la sociedad contratista, continuara el
contrato vigente con la entidad absorbente o con la resultante de la fusion, que quedara subrogada
en todos los derechos y obligaciones dimanantes del mismo. Igualmente, en los supuestos de
escision, aportacion o transmision de empresas o ramas de actividad de las mismas, continuara el
contrato con la entidad a la que se atribuya el contrato, que quedaréd subrogada en los derechos y
obligaciones dimanantes del mismo, siempre que tenga la solvencia exigida al acordarse la
adjudicacion o que las diversas sociedades beneficiarias de las mencionadas operaciones y, en caso
de subsistir, la sociedad de la que provengan el patrimonio, empresas 0 ramas segregadas, se
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responsabilicen solidariamente con aquélla de la ejecucion del contrato. Si no pudieses producirse
la subrogacion por no reunir la entidad a la que se atribuya el contrato las condiciones de solvencia
necesarias se resolverd el contrato, considerandose a todos los efectos como un supuesto de
resolucion por culpa del consultor.

CONDICION 272.- FIANZA.

1.- El consultor deberd constituir la fianza establecida en el CUADRO RESUMEN DE
CARACTERISTICAS. La fianza respondera del correcto cumplimiento de las obligaciones
derivadas del contrato, de las penalizaciones por incumplimiento de esas obligaciones y de los
dafios y perjuicios que tales incumplimientos puedan ocasionar a la Autoridad Portuaria de
Barcelona. Lo anterior no significa que la responsabilidad del consultor quede limitada a la fianza.

La fianza serd solidaria y debera constituirse con renuncia expresa a los beneficios de division,
excusion y orden y cualquier otro que pudiera ser de aplicacion. Debera estar intervenida por
fedatario pablico.

En el caso de que la Autoridad Portuaria de Barcelona ejecutara total o parcialmente la fianza, el
consultor debera reponerla en el plazo méaximo de quince dias naturales.

CONDICION 282.- DEL PLAZO DE EJECUCION DEL CONTRATO.
1.- Regla general.

El consultor queda obligado al cumplimiento del contrato dentro del plazo total fijado para la
realizacion del mismo, asi como, en su caso, de los plazos parciales establecidos. Salvo que otra
cosa se diga en el CUADRO-RESUMEN DE CARACTERISTICAS, el inicio del plazo de
ejecucion se producira al dia siguiente de la notificacion individual de la adjudicacion al consultor.

La constitucion en mora del consultor se producird automaticamente por vencimiento del plazo,
total o parcial, y no requerird interpelacion o intimacion previa por la Autoridad Portuaria de
Barcelona.

Ello no obstante, el consultor podra solicitar a la Autoridad Portuaria de Barcelona prérroga del
plazo, total o parcial, de ejecucion, de acuerdo con lo establecido en el apartado siguiente de esta
CONDICION.

La prorroga ha de otorgarse por escrito y el documento en el que se materialice tendrd caracter
contractual y se incorporara como Anexo al contrato.

2.- Prorroga del plazo de ejecucion.

2.1. La peticion de prérroga por parte del consultor deberd tener lugar en un plazo méximo de
quince dias desde aquel en que se produzca la causa originaria del retraso y en todo caso antes del
vencimiento del plazo de que se trate, alegando las razones por las que estime no le es imputable y
sefialando el tiempo probable de su duracion, a los efectos de que la Autoridad Portuaria de
Barcelona pueda oportunamente, y siempre antes de la terminacion del plazo de ejecucion del
contrato, resolver sobre la prérroga del mismo, sin perjuicio de que una vez desaparecida la causa
se reajuste el plazo prorrogado al tiempo realmente perdido.
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Si, cumpliendo lo anterior, la peticion se formulara en el Gltimo mes de ejecucién del contrato, la
Autoridad Portuaria de Barcelona deberd resolver sobre la misma antes de los quince dias
siguientes a la terminacién del mismo. En este caso, salvo orden expresa del Responsable del
contrato, durante ese plazo de quince dias el consultor no podra continuar la ejecucion del contrato,
gue se considerara extinguido el dia en que expiraba el plazo previsto si la Autoridad Portuaria de
Barcelona denegara la prorroga solicitada o no resolviera sobre ella.

En el caso de que el consultor no solicite la prorroga en el plazo anteriormente sefialado, se
entendera que renuncia a su derecho, quedando facultada la Autoridad Portuaria de Barcelona para
conceder, dentro del mes Gltimo del plazo de ejecucion, la prérroga que juzgue conveniente con
imposicion en su caso de penalidades segun lo que se establece en el apartado 4 de esta
CONDICION, salvo que considere més aconsejable esperar a la terminacion del plazo para
proceder a la resolucién del contrato, en ambos casos con independencia de la reclamacion al
consultor de la indemnizacion que proceda.

2.2. El consultor tendrd derecho a una prérroga de plazo en caso de sucesos extraordinarios
calificables de supuestos de fuerza mayor, siempre que no exista actuacion imprudente por su parte
del consultor y una vez acredite dichos sucesos a satisfaccion de la Autoridad Portuaria de
Barcelona. Sera imprescindible para ello, ademas, que se ofrezca a cumplir el contrato en el resto
de condiciones establecidas.

La prérroga se tramitara de acuerdo con lo indicado en el apartado anterior y sera, por lo menos
igual al tiempo perdido como consecuencia de los sucesos de fuerza mayor, salvo que el consultor
solicite un plazo inferior.

Ni la concurrencia de tales sucesos ni el otorgamiento de prorroga conferiran al consultor derecho a
ser indemnizado por la Autoridad Portuaria de Barcelona por los dafios sufridos como
consecuencia de tales sucesos.

3.- El reajuste del plazo de ejecucion por modificaciones del contrato se regira por lo dispuesto en
la CONDICION de este clausulado reguladora del régimen de las modificaciones contractuales.

4.- Ampliacion del plazo en los supuestos de incumplimiento imputable al consultor.

De acuerdo con lo establecido en la Regla 18 de la OM 4247/2006, cuando el 6rgano de
contratacién de la Autoridad Portuaria de Barcelona estime que el incumplimiento del plazo,
parcial o total, de ejecucién sea imputable al consultor, podra optar, indistintamente, por la
resolucién del contrato o por conceder, de oficio 0 a peticién del consultor, la ampliacion del plazo
contractual que resulte necesaria para la terminacién del contrato con imposicion de penalidades de
demora de acuerdo con lo previsto en este clausulado, en ambos casos con independencia de su
derecho a reclamar al consultor los dafios y perjuicios que ese retraso en la terminacion del contrato
le pueda ocasionar.

El otorgamiento de esta ampliacién de plazo excluira automaticamente la posibilidad de la revision
de precios en el supuesto de que ésta estuviera prevista.

CONDICION 292.- REGIMEN DE LAS MODIFICACIONES DEL CONTRATO.
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1.- Modificacion de las prestaciones contratadas.
1.1.- Regla general.

Una vez perfeccionado el contrato, el rgano de contratacion sélo podra introducir modificaciones
por razon de interés publico en los elementos que lo integran, siempre que estén previstas en este
Pliego o en su Cuadro Resumen. Fuera de esos supuestos s6lo podran introducirse modificaciones
si se produce alguna de las circunstancias contempladas en el articulo 107 del Texto Refundido de
la Ley de Contratos del Sector Publico.

1.2.- Las modificaciones a que se refiere este epigrafe no podran alterar sustancialmente las
condiciones del contrato, ni superar, aislada o conjuntamente, el 20% del precio de adjudicacion
para las modificaciones contempladas en este pliego o en el Cuadro Resumen de Caracteristicas, 0
el 10% del precio de adjudicacion para las modificaciones a que hace referencia el articulo 107 del
Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector Publico.

En esas circunstancias y con ese limite, las modificaciones seran obligatorias para el contratista,
gue no tendra derecho a indemnizacion alguna en caso de supresion o reduccién de unidades, sin
perjuicio de lo establecido en la CONDICION reguladora de las causas de resolucion del contrato.

La introduccidn o realizacién de las modificaciones requerira la previa aprobacion por el 6rgano de
contratacion de la Autoridad Portuaria de Barcelona de la modificacion y del presupuesto resultante
de la misma, de acuerdo con lo dispuesto en el apartado 1.4 de la presente CONDICION.

En ningin caso el Responsable del contrato o el contratista podran introducir o realizar
modificaciones en el contrato (o, si es el caso, a la relacién de unidades) aprobado por la Autoridad
Portuaria de Barcelona, sin la citada aprobacion previa.

1.3.- Importe de la modificacion.
En todos los supuestos de modificacion el importe se fijara tal como se establece en este apartado.

El importe de la modificacion podra ser determinado por el propio 6rgano de contratacion cuando
se trate de unidades o de prestaciones cuyo precio pueda individualizarse con los datos del
anteproyectos o de la oferta presentada por el contratista.

Fuera del caso a que se refiere el parrafo anterior, el importe de la modificacion se fijara de forma
contradictoria entre las partes, tomando como base los precios establecidos en el anteproyectos
para unidades o servicios analogos, si fuese ello posible, y para el caso de que no se llegase a un
acuerdo, por razon del interés pablico concurrente, el contratista acepta desde ahora que prevalezca
en primera instancia la opinién del 6rgano de contratacién de la Autoridad Portuaria de Barcelona,
de forma que aquél queda obligado expresamente a ejecutar las unidades de referencia, pudiendo
certificarla por el precio propuesto por la Autoridad Portuaria de Barcelona, sin perjuicio de
recurrir al arbitraje previsto en este clausulado.

Resuelto el arbitraje, la Autoridad Portuaria de Barcelona debera abonar la diferencia si resulta ello
de la resolucion del arbitraje dentro de los sesenta dias siguientes a la notificacion a la Autoridad
Portuaria de Barcelona del laudo arbitral. En caso de que el laudo concluya que el precio era
excesivo, se regularizara la situacion bien deduciendo de las certificaciones pendientes la
Autoridad Portuaria de Barcelona el importe excesivo, bien en la liquidacion de la obra.
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1.4. Tramitacién y formalizacion.

Por lo que se refiere a la aplicacion de las modificaciones previstas en este pliego o en su Cuadro
Resumen de Caracteristicas, la tramitacion seré la prevista en la Orden FOM 4003/2008, de 22 de
julio, modificada por la Orden FOM/1698/2013 de 31 de julio, y una vez culminada con la
aprobacion de la modificacion por el 6rgano de contratacion, deberd formalizarse contractualmente,
previa constitucion de la fianza complementaria que, en su caso, proceda. En caso de que la
modificacion comporte un incremento del precio del contrato, el importe de la fianza
complementaria respecto del importe del incremento debera tener la misma proporcién que la
fianza original respecto del importe original del contrato.

En el caso de modificaciones no previstas en el pliego, con anterioridad a la tramitacion del
apartado anterior, debera procederse a lo que se establece en el articulo 108 del Texto Refundido de
la Ley de Contratos del Sector Publico.

Una vez dicha aprobacidn se produzca, la Autoridad Portuaria de Barcelona entregara al contratista
copia de los documentos del anteproyectos que hayan sido objeto de nueva redaccién motivada por
variacién en el nimero de unidades previsto o por la introduccién de unidades nuevas. Estas
copias seran autorizadas con la firma del Director.

2.- Contratacion de servicios complementarios.

Sin necesidad de tramitar una nueva licitacion, el 6rgano de contratacion de la Autoridad Portuaria
de Barcelona podra ofrecer al contratista la ejecucion de servicios complementarios que no figuren
en el anteproyectos ni en el contrato pero que debido a una circunstancia imprevista pasen a ser
necesarios para ejecutar el servicio tal y como estaba descrito en el Anteproyectos o en el contrato
sin modificarlo. Para ello sera necesario el cumplimiento de los siguientes requisitos: a) Dichos
servicios no han de poder separarse técnica o econémicamente del contrato primitivo sin causar
grandes inconvenientes a la Autoridad Portuaria de Barcelona o que, aun siendo separables, han de
ser estrictamente necesarios para su perfeccionamiento y b) EIl importe acumulado de los servicios
complementarios no ha de superar el 50% del precio primitivo del contrato. La prestacion de los
servicios se hard de acuerdo con los precios del contrato primitivo o con precios que se fijen de
forma contradictoria, si se trata de prestaciones nuevas.

Estos servicios adicionales no podran contratarse una vez extinguido el contrato principal, bien por
cumplimiento, bien porque éste se haya resuelto.

La contratacion de los servicios complementarios debera ser aprobada técnica y econémicamente y
formalizarse mediante un nuevo contrato previa tramitacion en la que se acredite la concurrencia de
los requisitos indicados en este apartado y la conformidad del contratista en el correspondiente
tramite de audiencia.

3.- Responsabilidad en caso de modificaciones no amparadas por lo dispuesto en este clausulado.
Las modificaciones que no estén debidamente autorizadas por la Autoridad Portuaria de Barcelona

de acuerdo con lo previsto en este clausulado originardn responsabilidad en el contratista, sin
perjuicio de la que pudiere alcanzar al Responsable del Contrato
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CONDICION 302.- PENALIZACIONES.

Salvo que otra cosa se establezca en el CUADRO-RESUMEN DE CARACTERISTICAS, se
aplicaré en el contrato el régimen de penalizaciones regulado en esta clausula.

1.- Imposicion de penalizaciones por la Autoridad Portuaria de Barcelona.

El consultor acepta que la Autoridad Portuaria de Barcelona esté facultada para imponerle
penalizaciones en el caso de que incurra en incumplimiento de las prestaciones a las que esta
obligado, de acuerdo con lo que se establece en esta clausula.

Las penalizaciones previstas en esta clausula, que son acumulables, no sustituyen en modo alguno
la obligacidn del consultor de cumplir con las prestaciones comprometidas, ni tampoco limitan la
responsabilidad que le sea exigible por los dafios y perjuicios se causen a la Autoridad Portuaria de
Barcelona como consecuencia de los incumplimientos penalizados. Por otra parte, son
independientes del régimen administrativo sancionador previsto en la legislacion de puertos.

2.- Penalizaciones por incumplimiento de plazos.

El consultor queda obligado al cumplimiento del plazo de inicio de los trabajos, del plazo total de
ejecucion del contrato y al cumplimiento de los plazos parciales, en su caso, establecidos y al
cumplimiento del programa de trabajos que se haya aprobado.

Si el consultor incurre en mora, en cualquiera de dichos plazos, se le aplicaran las siguientes
penalizaciones:

a) Penalizacion de 1.500.- € (salvo que se establezca otra en el CUADRO RESUMEN DE
CARACTERISTICAS, en cuyo caso se estara a lo dispuesto en el mismo) por cada dia natural
de retraso sobre el inicio de los trabajos.

b) Penalizacién de 1.500.-€ (salvo que se establezca otra en el CUADRO RESUMEN DE
CARACTERISTICAS en cuyo caso se estara a lo dispuesto en el mismo) por cada dia natural
de retraso sobre los plazos parciales establecidos en el programa de trabajos.

c) Penalizacion de 1.500.-€ (salvo que se establezca otra en el CUADRO RESUMEN DE
CARACTERISTICAS en cuyo caso se estara a lo dispuesto en el mismo) por cada dia natural
de retraso sobre el plazo total de finalizacion de los trabajos.

Cada vez que el importe acumulado de las penalidades por demora alcance un multiplo del 5% del
precio del contrato, el drgano de contratacion de la Autoridad Portuaria de Barcelona estara
facultado para proceder a la resolucion del mismo o a acordar la continuidad de su ejecucion con
imposicion de nuevas penalidades. Todo ello sin perjuicio de las otras causas de resolucién
reguladas en este clausulado.

3.- Penalizaciones por incumplimientos relativos al personal clave.

El consultor viene obligado a cumplir los compromisos ofertados, especialmente por lo que se
refiere al personal clave para la ejecucion del contrato. Tendra la consideracion de personal clave,
en todo caso, el profesional identificado como en su oferta como jefe del anteproyectos.
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Por esta razon, se aplicara al consultor una penalizacion de 1.500.-€ (en caso de que el CUADRO
RESUMEN DE CARACTERISTICAS establezca otra se estara a lo dispuesto en el mismo) por
cada dia que, sin autorizacion del Departamento de la Autoridad Portuaria de Barcelona
responsable del seguimiento del contrato, uno cualquiera de los profesionales definidos como
personal clave en su oferta, no se halle en el lugar de trabajo de acuerdo con lo que corresponderia
de conformidad con la programacién aprobada. La penalizacion se aplicard por el tiempo que el
profesional permanezca ausente.

En el supuesto de que la ausencia sea debida a que el profesional haya dejado voluntariamente de
trabajar para el consultor, éste deberd comunicarlo de inmediato a la Autoridad Portuaria de
Barcelona y dispondra de un plazo de una semana para presentar un sustituto que tenga la misma
titulacion y experiencia similar a la del profesional que se ha marchado. A partir de esa semana, la
Autoridad Portuaria de Barcelona aplicard una penalizacién del 1.500.-€ (en caso de que en el
CUADRO RESUMEN DE CARACTERISTICAS se establezca otra, debera estarse a lo dispuesto
en el mismo) por cada dia que esté sin cubrir esa plaza. El consultor podra optar por proponer un
profesional con similar titulacion y experiencia inferior, a cambio de una rebaja proporcional del
precio del contrato.

Lo anterior se entiende sin perjuicio de las responsabilidades que sean exigibles por los dafios que
por la ausencia del personal clave se ocasionen en la ejecucion del contrato.

4.- Penalizaciones por incumplimiento de medios comprometidos.

El consultor viene obligado a cumplir el compromiso de medios ofertado, que deberan hallarse en
el lugar de trabajo, en condiciones de plena operatividad, en las fechas y durante los plazos
previstos en el programa aprobado.

Por esta razon, se aplicara al consultor una penalizacion de 1.500.-€ (en caso de que el CUADRO
RESUMEN DE CARACTERISTICAS establezca otra se estara a lo dispuesto en el mismo) por
cada dia que, sin autorizacién del Departamento de la Autoridad Portuaria de Barcelona
responsable del seguimiento del contrato, falte el equipo comprometido y que corresponderia de
conformidad con el programa de trabajos aprobado.

5.- Penalizaciones por incumplimiento en materia de subcontratacion.

En el supuesto de infraccion de las condiciones establecidas en este pliego para proceder a la
subcontratacién asi como la falta de acreditacion de la aptitud del subconsultor o de las
circunstancias determinantes de la situacion de emergencia o de las que hacen urgente la
subcontratacién determinaran la imposicion al consultor de una penalizacién equivalente al 50%
del importe de la subcontratacion de que se trate.

Ello no obstante, en el supuesto de que la subcontratacion estuviera prohibida — bien con caracter
general, bien especificamente para la concreta prestacion que se haya subcontratado - la
celebracion del subcontrato serd ademas causa de resolucion del contrato.

6.- La imposicion de penalizaciones requerird trdmite de audiencia previa al consultor y aprobacion
expresa por el 6rgano de contratacion.
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En el caso de que sean aprobadas, penalizaciones seran exigibles de inmediato por la Autoridad
Portuaria de Barcelona, quien podra, bien requerir su pago al consultor (que deberé abonarlas en un
plazo no superior a quince dias naturales), bien cobrarlas con cargo a la fianza.

Asimismo, el consultor acepta que la Autoridad Portuaria de Barcelona pueda compensar las
penalizaciones, en la parte que corresponda, con facturas pendientes de pago.

7.- Sin perjuicio de lo establecido en esta clausula, el consultor, para el caso de incumplimiento por
el consultor de alguna de las condiciones del contrato que no esté sancionado con penalizaciones,
autoriza a la Autoridad Portuaria de Barcelona para retener el pago mientras se regularice la
situacion de incumplimiento.

CONDICION 312.- CAUSAS DE EXTINCION DEL CONTRATO
El contrato se extinguira por alguna de las siguientes causas:

a) Por cumplimiento del contrato.
b) Por resolucién del contrato.

CONDICION 322.- CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO.

El contrato se entendera cumplido por el consultor cuando éste haya realizado, de acuerdo con los
términos del mismo y a satisfaccion de la Autoridad Portuaria de Barcelona, la totalidad de su
objeto.

CONDICION 332.- CAUSAS DE RESOLUCION.
1.- Son causas de resolucion del contrato:

a) La muerte o incapacidad sobrevenida del contratista individual, sin perjuicio de que la
Autoridad Portuaria de Barcelona pueda acordar la continuacion del contrato con los
herederos o sucesores. La extincion de la personalidad juridica de la sociedad contratista,
sin perjuicio de lo previsto para el caso de la sucesion del contratista.

b) EIl incumplimiento de obligaciones contractuales esenciales, calificadas como tales en el
pliego o en el contrato.

c) La demora en el cumplimiento de los plazos imputable al contratista, sin necesidad de
intimacion y salvo los casos en que el érgano de contratacion acuerde una ampliacién del
plazo.

d) La imposibilidad de ejecutar la prestacion en los términos inicialmente pactados o la
posibilidad cierta de produccion de una lesion grave al interés publico de continuarse
ejecutando la prestacion en esos términos, cuando no sea posible modificar el contrato.

e) El mutuo acuerdo con el contratista previa justificacion en el expediente de las razones de
interés pablico que hacen innecesaria o inconveniente la continuidad del contrato.
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f) El desistimiento o la suspension de la ejecucion del contrato por un plazo superior a ocho
meses acordada por la entidad contratante.

g) La falta de acuerdo entre Autoridad Portuaria de Barcelona y contratista sobre la
modificacion del contrato propuesta por aquélla que represente una alteracion en més del
20% del precio de adjudicacion para las modificaciones previstas en el pliego o en el
Cuadro Resumen de Caracteristicas o del 10% para las modificaciones a que hace
referencia el articulo 107 del Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector Publico.

h) La declaracion de concurso o la declaracién de insolvencia en cualquier otro
procedimiento.

i) Aquellas otras que se establezcan expresamente en el CUADRO-RESUMEN DE
CARACTERISTICAS.

2.- En todos los supuestos de resolucion, ésta debera ser acordada por el 6rgano de contratacién de
la Autoridad Portuaria de Barcelona, previa la tramitacion del correspondiente expediente en el que
se daréd audiencia al consultor.

CONDICION 342- RESOLUCION POR MUTUO ACUERDO.

La resolucién por mutuo acuerdo s6lo podra tener lugar cuando no concurra otra causa de
resolucion imputable al consultor y siempre que razones de interés publico hagan innecesaria o
inconveniente la permanencia del contrato.

Correspondera al érgano de contratacion de la Autoridad Portuaria de Barcelona la apreciacion de
tales circunstancias.

Los derechos de las partes se acomodaran a lo validamente estipulado por la Autoridad Portuaria de
Barcelona y el consultor.

CONDICION 352.- RESOLUCION POR INCUMPLIMIENTO.

1.- El incumplimiento por una de las partes de una de sus obligaciones esenciales faculta a la otra
parte para exigir bien el cumplimiento de dicha obligacion, bien la resolucién del contrato, con el
resarcimiento de dafios y abono de intereses en ambos casos. También podra pedir la resolucién,
aun después de haber optado por el cumplimiento, cuando éste resultare imposible.

2.- En todo caso se considerara incumplimiento de obligaciones esenciales del consultor cualquiera
de los siguientes:

a) El incumplimiento de sus obligaciones respecto de la fianza.

b) La no formalizacion del contrato en plazo por causas imputables al consultor.

¢) El incumplimiento tanto del plazo como de cualquiera de los plazos parciales que se establezcan
en el programa de trabajo.

d) El incumplimiento de plazos (de inicio y/o de los plazos parciales) y/o de compromisos de
personal clave y/o equipos clave en supuestos cuando pongan gravemente en riesgo o frustren la
consecucién de la finalidad perseguida por el contrato.
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La resolucion por incumplimiento del consultor conllevard la incautacion de fianza por la
Autoridad Portuaria de Barcelona y ademas aquél deberd abonar a ésta los dafios y perjuicios
ocasionados. La fijacion y valoracion de los dafios y perjuicios causados se verificara por el
Director y resolvera la Autoridad Portuaria de Barcelona, previa audiencia del consultor.

El consultor Unicamente tendra derecho en estos supuestos al valor de los trabajos realizados y
recibidos y pendientes de pago, descontando las cantidades a que la Autoridad Portuaria de
Barcelona tuviera derecho.

3.- Se considerarad incumplimiento de obligaciones esenciales por parte de la Autoridad Portuaria
de Barcelona, el incumplimiento reiterado de su obligaciéon de pago siempre que no obedezca a
causa justificada.

En tal caso, el consultor tendra derecho al valor de los trabajos realizados y recibidos, pendientes
de pago, descontando las cantidades a que la Autoridad Portuaria de Barcelona tuviera derecho vy,
en su caso, a la indemnizacion por dafios y perjuicios que pueda corresponder.

CONDICION 36%.- RESOLUCION POR FALTA DE ACUERDO SOBRE LA
MODIFICACION DEL CONTRATO PROPUESTA POR LA AUTORIDAD PORTUARIA
DE BARCELONA.

En el supuesto de que la Autoridad Portuaria de Barcelona, por razones de interés publico,
proponga al contratista la introduccién de modificaciones en el contrato que, aisladamente o
conjuntamente con otras, representen una alteracion en mas del 20% del precio de adjudicacion
para las modificaciones previstas en el pliego o en el Cuadro-Resumen de Caracteristicas 0 en mas
del 10% del presupuesto de adjudicacion para las modificaciones a que hace referencia el articulo
107 del Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector Publico , y el contratista,
razonadamente, no esté conforme con la introduccién de esa modificacion, cualquiera de las dos
partes podré instar la extincion del contrato.

En tal caso el consultor tendré derecho al valor de los trabajos realizados y recibidos, pendientes de
pago, descontando las cantidades a que la Autoridad Portuaria de Barcelona tuviera derecho y, en
su caso, a la indemnizacién por dafios y perjuicios que pueda corresponder.

DISPOSICION FINAL PRIMERA.

Sin perjuicio de las funciones que se atribuyen expresamente al Responsable del Contrato y que le
son propias, corresponden al érgano de contratacion de la Autoridad Portuaria de Barcelona, a
propuesta 0 a informe de aquél, las funciones de imposicién de penalizaciones, aprobacion de
modificaciones del contrato, suspensién del contrato, autorizacion de cesidén del contrato y
subcontrataciones, resolucion del contrato y, en general, cualquier otra que, en las clausulas
precedentes, se atribuya de forma genérica a la Autoridad Portuaria de Barcelona.

DISPOSICION FINAL SEGUNDA.

1.- En lo no previsto en este Pliego habra de estarse a la normativa aplicable a la contratacion de
las Autoridades Portuarias.
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2.- Por lo que se refiere a los actos preparatorios y de adjudicacion de la licitacion, es de aplicacion
el siguiente régimen:

2.1.- Contra los acuerdos de la Mesa de Contratacion no podra interponerse recurso, atendido su
caracter de acto administrativo de tramite. Ello no obstante, los licitadores podran oponerse a los
mismos formulando alegaciones para su consideracion en la resolucion que ponga fin al
procedimiento, sin perjuicio de lo dispuesto en el apartado siguiente.

2.2.- En los contratos comprendidos en el &mbito de aplicacion de la Ley 31/2007, de 30 de octubre
sobre procedimientos de contratacion en los sectores del agua, la energia, los transportes y los
servicios postales, las reclamaciones que puedan producirse en relacion con el procedimiento de
licitacion y adjudicacion del contrato se tramitaran y resolveran de acuerdo con lo establecido en la
indicada Ley, correspondiendo la competencia para su resolucion al Tribunal Administrativo
Central de Recursos Contractuales.

En los deméas contratos, la jurisdiccion civil sera la competente para conocer las cuestiones
relativas a su preparacion y adjudicacién, previo ejercicio de la reclamacion previa de los articulos
122 y siguientes de la Ley de Régimen Juridico de las Administraciones Pulblicas y del
Procedimiento Administrativo Comun.

3.- Por lo que se refiere a las cuestiones litigiosas que no deriven del procedimiento de preparacion
y adjudicacion de los contratos y en especial las relacionadas con la ejecucion o modificacion del
contrato, seran resueltas por los Juzgados y Tribunales civiles de Barcelona, previo ejercicio de la
reclamacion previa antes citada y sin perjuicio de la posibilidad de someter las discrepancias sobre
el precio de los nuevos servicios no contemplados en el contrato original a arbitraje, segun lo
indicado en el apartado 1.3 de la CONDICION 172,

Barcelona, abril de 2015

Fdo: José Alberto Carbonell
DIRECTOR GRAL
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ANEJO N°1

El BANCO/CAJA . . y en nombre y
representacion D. . . ... ..o con poderes suficientes para
obligarse en este acto segun Escriturade fecha............... otorgada ante el notario D. . . . ..
...................... de y registrada conel nimero............... desu Protocolo.
AVALA /ASEGURA

solidariamente, a ......cccovevveeernnn, ante la Autoridad Portuaria de Barcelona por la cantidad
o [T (1) en concepto de fianza para responder del cumplimiento de............... 2

El indicado aval/seguro se presta por el Banco/Caja . ... .................... , con carécter

solidario y con expresa y formal renuncia de los beneficios de exclusion, division, orden y
cualquier otro gque pudiera en su caso ser de aplicacion. De modo especial, el Banco/Caja. .. ... ..
................... se compromete a hacer efectiva a la Autoridad Portuaria de Barcelona con
carécter incondicional y, como maximo, dentro de los ocho dias siguientes a su requerimiento, la
suma o sumas que, hasta la concurrencia de la cifra afianzada (........ (2)..... .- euros.), se exprese en
el requerimiento, renunciando el Banco/Caja, expresa y solemnemente, a toda excepcion o reserva
respecto de la entrega de las cantidades que le fueran reclamadas, cualquiera que fuera la causa o
motivo en que aquellas pudieran fundarse y aun cuando se manifestara oposicion o reclamacién por
parte del avalado del avalista o de terceros, cualesquiera que éstos fueran.

Este aval/seguro serd de duracion indefinida permaneciendo vigente hasta que la AUTORIDAD
PORTUARIA DE BARCELONA no autorice su cancelacion.

(El aval/seguro debera estar inscrito en el Registro especial de avales/seguros y estar intervenido
por fedatario publico).

(1) Fianza provisional: PONER EL IMPORTE PREVISTO EN EL CUADRO-RESUMEN DE
CARACTERISTICAS. Fianza definitiva: PONER EL IMPORTE PREVISTO EN EL CUADRO
RESUMEN DE CARACTERISTICAS.

(2) En caso de fianza provisional: las obligaciones derivadas de la licitacion (PONER EL TITULO
DEL CUADRO-RESUMEN DE CARACTERISTICAS); en caso de fianza definitiva: las
obligaciones derivadas de la adjudicacion de (PONER EL TITULO DEL CUADRO-RESUMEN
DE CARACTERISTICAS).
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ANEJO N°2

MODELO RESUMEN DE PROPOSICION

D. con DNIL................. en nombre y representacion de ..................... con
NIF....o y domicilio en ... MANIFIESTA conocer y aceptar
plenamente el Pliego de Condiciones y el Pliego de Prescripciones Técnicas de la licitacion
(PONER EL TITULO DEL CUADRO RESUMEN DE CARACTERISTICAS) y a la misma
presenta la siguiente oferta econdémica:

Importe sin IVA | Importe del IVA

Anteproyecto de la ampliacion del Moll de I’Energia

Anteproyecto de dragado de la Dérsena Prat y canal
principal de la Bocana Sur y Dique del Este.

Anteproyecto de los muelles adosados al Dique Sur y
prolongacion norte del muelle Prat.

Anteproyecto de la prolongacién del muelle adosado al
dique Este

Documentacion ambiental

Tramitacion ambiental

Asimismo manifiesta que no presenta a la citada licitacion ninguna otra oferta, ni individualmente
ni en unién temporal con otro empresario.

Asimismo, para el caso de resultar adjudicatario de dicha licitacion, se compromete a suscribir un

seguro de responsabilidad civil de acuerdo con lo previsto en el CUADRO-RESUMEN DE
CARACTERISTICAS.

Lugar/fecha/firma
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ANEJO N° 3 DEL PLIEGO DE CONDICIONES DE LA CONTRATACION DE LA
“REDACCION DE LOS ANTEANTEPROYECTOSS Y DOCUMENTACION
AMBIENTAL DE LA AMPLIACION DEL MOLL DE L’ENERGIA, PROLONGACION
DEL MUELLE ADOSADO AL DIQUE DEL ESTE, Y CONSTRUCCION DEL MUELLE
ADOSADO AL DIQUE SUR Y DRAGADO DE SUS DARSENAS”

Servicio de Contratacion: 43/15

1.- Valoracion de la calidad técnica

Para valorar la calidad técnica de una propuesta se analizaran y puntuaran los aspectos de la misma
que se relacionan seguidamente.

a) Memoria técnica (Pa). 30 puntos
b) Idoneidad del organigrama técnico (Pb). 25 puntos
¢) Metodologia y Programa de trabajos (Pc). 30 puntos
d) Plan de Aseguramiento de la Calidad (Pd). 7,5 puntos
e) Mejoras (Pe). Factor de ponderacién: 7,5 puntos.
La puntuacién maxima alcanzable en la valoracién técnica (VT) seré de 100.
La valoracion de la calidad técnica total (VT) se redondearda al segundo decimal.
El método a seguir para determinar la puntuacion técnica de cada oferta (PT) sera el siguiente:

a) Las ofertas de los concursantes admitidos administrativamente quedaran encuadradas en dos
intervalos:

Ofertas con calidad técnica inaceptable: aquellas cuya valoracion técnica (VT) sea inferior a 60
puntos sobre 100.

Ofertas con calidad técnica suficiente: aquellas cuya valoracion técnica (VT) sea superior o igual a
60 puntos sobre 100.

b) Las ofertas situadas en el intervalo de calidad técnica inaceptable no serdn tomadas en
consideracion para el calculo de las ofertas anormalmente bajas ni para la determinacion de la
oferta mas ventajosa, de manera que, en el caso de no existir ofertas en el otro intervalo, se
procedera a declarar desierto el concurso, al no haber concurrido al mismo ofertas de calidad
técnica suficiente.

Las puntuaciones técnicas de las ofertas coincidiran con las valoraciones técnicas (PT=VT), con un
minimo de 60 puntos segun lo establecido en los parrafos anteriores.

Puntuacién técnica de la oferta (PT) = (70 x (Valoracion técnica de la oferta — 60) / (Valoracién
técnica més alta — 60)) + 30
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La puntuacién técnica se redondeara al segundo decimal.

2.- Valoracion de la oferta econémica

Para obtener las puntuaciones econdmicas, PE, de las ofertas se procedera de la siguiente forma: se
le asignaran 100 puntos a la oferta mas econdmica y a las ofertas restantes se les asignara la
puntuacion obtenida mediante la siguiente expresion:

40 x Baja de la oferta
Baja de la oferta méas econdmica

Puntacion econdémica de la oferta (PE) = +60

Se entiende por baja de una oferta la diferencia entre el presupuesto base de licitacion y el
presupuesto de la oferta correspondiente, en tanto por ciento. Se considera oferta mas econémica a
la oferta méas baja de las presentadas no incursa definitivamente en anormalidad por su bajo
importe.
La puntuacién econémica se redondeara al segundo decimal.
Presuncion de anormalidad por bajo importe de una oferta.
Siendo:

BO: Baja de la oferta econdmica (%).

BR: Baja de referencia, calculada como se indica a continuacion (%).

BM: Baja media (%), calculada como se indica a continuacion.

Se entenderan, como ofertas incursas en presuncion de anormalidad por su bajo importe, aquéllas
cuyas BO correspondientes superen los siguientes valores:

a) Para un nimero n de ofertas econdmicas «contemplables» mayor o igual que cinco (5):
BO>BR+4

b) Para un namero n de ofertas econdémicas «contemplables» menor que cinco (5):

BO>BM +4

Se denominan ofertas econdémicas «contemplables», a las ofertas admitidas administrativa y
técnicamente, una vez excluidas aquellas correspondientes a las propuestas situadas en el intervalo
de calidad técnica inaceptable, asi como aquellas que, a estos efectos, no deban ser consideradas

por pertenecer a un mismo grupo.

Los célculos de la baja media (BM) y de la baja de referencia (BR) se realizaran de la forma
siguiente:
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Of; = Importe de la oferta genérica «contemplable» j (incluida en el conjunto de las citadas
n ofertas «contemplables») y

PB = Presupuesto base de licitacion, que figura en el cuadro de caracteristicas del pliego.

Se obtendra, para cualquiera nimero, n, de ofertas:

Of. 14
BO, =100 1—P—E; y BM==>"BO,

j=1

Ademas, paran > 5, se obtendra:

j=n 1/2

3 (BO,f —n(BMY

=1

n

Entre las mencionadas n ofertas econdmicas “contemplables” se elegiran aquellas n’ ofertas, tales
que a cualquiera de ellas, de importe expresado genéricamente como Of;, le corresponde un valor
BOh:

20, ~100(1- Opt |
PB

Que cumpla la condicion: |BOh -BM <o

Y contando so6lo con dichas n’ ofertas, se calculara el valor BR, llamado “Baja de Referencia”, del
modo siguiente:

Dicho valor de BR servird, cuando n > 5, para determinar los limites de la presuncion de
anormalidad anteriormente citados.

3.- Evaluacion global de las ofertas

La puntuacion global de las ofertas encuadradas en el intervalo de calidad técnica suficiente se
calculara con arreglo a la siguiente expresion:

1. Ponderacion de la calidad técnica de la propuesta (con una ponderacion del X %, siendo X < 40)

II. Ponderacion de la oferta econdmica de la propuesta (con una ponderacion del Y %, siendo Y >
60)
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Los valores de X e Y, cuya suma deberd ser siempre igual a 100 (X + Y = 100), seran los
establecidos en el cuadro de caracteristicas del pliego.

La puntuacién global, PG, relativa a una propuesta cualquiera sera la siguiente:
PG = (X/100) PT + ('Y/100) PE

Siendo PT la «puntuacion técnica» y PE la «puntuacién econdmicax.
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