CUADRO-RESUMEN DE CARACTERISTICAS
TITULO Y N° DE EXPEDIENTE
Referencia: “AUMENTO DE CALADO DEL MUELLE ALVAREZ DE LA CAMPA
(IBERPOTASH - TRAMER)”

Clave de expediente: OB-GP-P-0752/2014
Ref. Servicio de Contratacion: 2017-00053

l.- CARACTERISTICAS DEL OBJETO DE LA LICITACION

A.- OBJETO

El objeto de la presente actuacién consiste en el aumento de calado del Muelle
Alvarez de la Campa hasta la cota -14,00 m y en el canal de acceso a la -14,50 m,
ademas de la ejecucion de una nueva viga carril para la pata delantera de las nuevas
gruas, que se cimentara mediante micropilotes.

También forman parte de las obras la disposicion del nuevo equipamiento nautico en
la zona de actuacion, la proteccion antisocavacion y otras instalaciones y servicios.

Cabe senalar que las dimensiones de las gruas y sus elementos de anclaje utilizados
en el disefo han sido facilitadas por la empresa titular de la Concesion.

Los trabajos a realizar son esencialmente los siguientes:

1.Ejecucién de un recalce en el Tramo 1 mediante columnas de Jet-Grouting, en
un area de unos 191 m?, para evitar desplazamientos del muelle y garantizar su
estabilidad.

2.Dragado de la fosa de atraque, para conseguir un calado de 12,00m C.P. en el
Tramo 1 (48m de longitud), y de 14,00m C.P en los Tramos 2 y 3. También se
dragara el canal de acceso hasta la cota -14,50m C.P. El volumen total de
dragado sera de unos 80.000 m?3 aproximadamente.

3. Proteccion anti-socavacion de un area de 12.800 m?, por efecto de las hélices de
los buques de disefio, mediante mantas de geosintéticos rellenas de hormigon
y/o mortero sumergido.

4.Ejecucion de nueva viga carril delantera de unos 460 m de longitud, soportada
mediante 196 micropilotes, formada por modulos independientes, y conectada a
la viga existente trasera pilotada mediante vigas riostras. De esta manera, los
micropilotes soportaran las cargas de las nuevas gruas cargadero, que se
transmiten directamente al terreno, y se independiza el muelle existente de
tablestacas de las nuevas solicitaciones.
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CODIGO CPV: Obras Maritimas — 45244000
B.- PRESUPUESTO DE LICITACION, IVA EXCLUIDO

EN CIFRAS: 7.556.010,58 EUROS.
EN LETRAS: SIETE MILLONES QUINIENTOS CINCUENTA Y SEIS MIL DIEZ
EUROS CON CINCUENTA'Y OCHO CENTIMOS.

C.- PLAZO DE EJECUCION

El plazo maximo de ejecucion total es de NUEVE (9) MESES. Este plazo no podra ser
modificado en la oferta presentada por los licitadores.

Se incorpora como hito parcial alcanzar la ejecucion completa de los primeros 60 m de
viga carril. Teniendo en cuenta los rendimientos estimados, este hito parcial concluye
a 5.5 meses respecto al inicio de las obras. Este plazo no podra ser modificado en la
oferta presentada por los licitadores.

I..- CARACTERISTICAS DE LA LICITACION

D.- PROCEDIMIENTO
Procedimiento abierto, con aplicacién de la oferta econdmicamente mas ventajosa (no
solo por precio); tramitacién ordinaria.

E.- REQUISITOS PARA LICITAR
Los licitadores han de reunir los siguientes requisitos:
a) No hallarse en ninguna de las circunstancias del art. 60.1 del TRLCSP;

b) Deberan acreditar que cumplen lo establecido en la CONDICION TERCERA del
Pliego de Condiciones y reunen la siguiente clasificacion como contratistas del Estado:

Grupo Subgrupo Categoria

F (Maritimas) 01 (Dragados) 4(e)
F (Maritimas) 07 (Obras maritimas sin cualificacion especifica) 4(e)
K (Especiales) 02 (Sondeos, inyecciones y pilotajes) 4(e)

Asimismo también deben acreditar la solvencia técnica cumpliendo el siguiente
requerimiento:

c) Teniendo en cuenta las caracteristicas del dragado a ejecutar en esta obra que
conlleva principalmente el dragado a pie del muelle Alvarez de la Campa donde puede
haber presencia de materiales pétreos correspondientes a las banquetas de
cimentacion de secciones previas o preexistentes del muelle, asi como el rasanteo de
la superficie de dragado para la colocacion de mantas antisocavacion se considera
necesario la ejecucion de esta unidad a través de un medio de dragado de tipologia
dipper o retroexcavacion con capacidad de dragado hasta un calado de 15,50 m. con
medios de vision dinamica del fondo de excavacion. Por tanto debera disponer o por
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medios propios o mediante acuerdo con tercero de una draga dipper con medios de
vision dinamica del fondo de excavacion, asi como los medios auxiliares de transporte
y vertido del material e dragado (ganguils, gabarras o barcazas).

F.- FIANZA PROVISIONAL

Los licitadores deberan presentar una fianza del 3% del presupuesto de licitacién, IVA
excluido (226.680,32 euros). Si la fianza se constituye en forma de aval o seguro de
caucién debera seguirse el modelo del Anejo n° 1 del Pliego de Condiciones.

G.- CONTENIDO DE LAS OFERTAS

SOBRE N° 1. DOCUMENTACION ADMINISTRATIVA.

Apartado A)

Segun Pliego de Condiciones, si bien con las siguientes matizaciones: a) Respecto de
los documentos a los que se refiere al punto 2) del apartado 1.1 de la CONDICION
CUARTA, sera suficiente aportar la escritura en la que consten los estatutos vigentes
de la sociedad, debidamente inscritos. En el momento de la licitacion, las escrituras
que se exigen en el pliego pueden ser fotocopia, b) La declaracion responsable de no
encontrase en ninguno de los supuestos del articulo 60.1 TRLCSP en el momento de
la licitacion no es necesario que esté intervenida por notario. En caso de resultar
adjudicatario, debera aportar las escrituras y la declaracion responsable intervenidas
por notario o compulsadas. Podra compulsarse en el SAU de la APB; c) Debera
incluirse una direccion de correo electrénico y un numero de fax, que estén en servicio
permanente, a los que poder enviar comunicaciones y notificaciones; d) La referencia
a un titulado superior que se establece el punto 8 apartado 1.1 de la BASE CUARTA
respecto al Jefe de Obra ha de entenderse que puede ser un ITOP o titulacion
equivalente, debiendo ser visado el compromiso por el Colegio correspondiente. En el
caso de que coincidan en una misma persona el Delegado de Obra y el Jefe de Obra,
debera ser un Ingeniero de Caminos o titulacion equivalente.

Si el licitador estad registrado en el Registro Oficial de Licitadores y Empresas
Clasificadas del Estado (ROLECE), no tendran obligacion de presentar la
documentacién acreditativa de su personalidad y capacidad de obrar, representacion y
clasificacién, y en su lugar podran aportar su certificado ROLECE, acompanado de
una declaracion responsable en la que conste que los datos que figuran en él no han
sufrido modificacidon alguna. Si que se debera presentar el resto de la documentacion
solicitada.

Apartado B)
Documentacioén acreditativa de la solvencia técnica:

1.- Acreditacion de propiedad en el caso de que se trate de medios propios o de
compromiso mutuo de adscripcion del medio o medios en el supuesto de medios de
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terceros de una draga dipper con capacidad de dragado hasta un calado de 15,50 m.
con medios de visibn dinamica del fondo de excavacion, asi como los medios
auxiliares de transporte y vertido del material e dragado (ganguiles, gabarras o
barcazas).

En caso de colaboracion externa incluir compromiso responsable entre el ofertante y el
prestador. En este caso, no sera necesaria la exclusividad del compromiso.

SOBRE N° 2. PROPOSICION TECNICA.

Segun Pliego de Condiciones y con el siguiente contenido: a) Memoria; b) Programa
de Trabajo; c) Calidad; d) Programa de Actuaciones Medioambientales; e) Tecnologia
el+D+I.

El formato de la documentacién aportada sera en papel DIN A4, con tipo de letra Arial
de tamafio 11 puntos o de caracteristicas similares, con los siguientes limites de
paginas:

Apartado a) 40 pag.
Apartado b) 20 pag.
Apartado c¢) 10 pag.
Apartado d) 10 pag.
Apartado e) 5 pag.

Los graficos del plan de obra podran ser en tamano superior a DINA4 (lista de
actividades, de holguras, red de precedencias y diagrama espacio-tiempo).

De dicho sobre deben presentarse dos ejemplares:
a) ORIGINAL, exclusivamente en soporte CD.
b) COPIA, exclusivamente en soporte papel.

SOBRE N° 3. OFERTA ECONOMICA.

Segun Pliego de Condiciones, ajustandose a su ANEJO 2.

El importe del capitulo 10 del presupuesto del proyecto asociado a seguridad y salud,
no puede ser modificado en la oferta del licitador y por tanto no se vera afectado por la
baja de la oferta. En este sentido la oferta econémica del licitador debe realizarse
sobre el resto de partidas del proyecto, en base al formato del Anejo num.2.

H.- CRITERIOS DE VALORACION Y, EN SU CASO, BAJAS MEDIA Y TEMERARIA

Segun ANEXO N° 3 del Pliego de Condiciones, siendo los valores X% (calidad
técnica) = 40 e Y% (oferta econémica)=60.

Para la valoracion de la oferta econdmica se tomara el valor del importe total del
proyecto (A+B). Dicho importe total no puede superar el presupuesto de licitacion.

l.- PENALIZACIONES POR DEMORA EN LA FIRMA DEL CONTRATO
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Segun Pliego de Condiciones.

ll.- CARACTERISTICAS DEL CONTRATO

J.- GASTOS DE ENSAYOS, ASISTENCIA TECNICA, ANALISIS DE MATERIALES,
ETC. A CARGO DEL CONTRATISTA
Segun Pliego de Condiciones.

K.- PENALIZACIONES POR INCUMPLIMIENTO CONTRACTUAL
Segun Pliego de Condiciones.

L.- REVISION DE PRECIOS
No procede.
M.- RECEPCION

Segun Pliego de Condiciones, teniendo en cuenta que debido a la naturaleza de la
obra, y por necesidades de explotacion debidamente justificadas, durante la ejecucion
de la misma puede ser necesaria la realizacion de recepciones parciales.

N.- FIANZA DEFINITIVA'Y SEGUROS EN SU CASO

De acuerdo con el Pliego, el adjudicatario debera constituir una fianza definitiva del 5%
del importe total de adjudicacion, IVA excluido. Si la fianza se constituye en forma de
aval o seguro de caucién debera seguirse el modelo del Anejo n° 1 del Pliego de
Condiciones.

Asimismo el adjudicatario debera suscribir un seguro todo riesgo construccién con una
cobertura minima del importe de adjudicacién y un seguro de responsabilidad civil con
una cobertura minima de 1.000.000 euros. Dichos seguros deberan estar vigentes
desde el inicio de la ejecucién del contrato hasta, como minimo, la aprobacién por el
organo de contrataciéon del informe final sobre el estado de las obras a la finalizacion
del plazo de garantia, sin que se hayan manifestado reservas a las mismas o, de
haberse manifestado, habiéndose subsanado éstas a satisfaccion de la Autoridad
Portuaria de Barcelona.

En el seguro Todo Riesgo Construccion, la APB debera figurar como asegurada y
como beneficiaria.

En el seguro de Responsabilidad Civil, la APB debera figurar como asegurada sin
perder por ello la condicién de tercero.

Todo ello sin perjuicio de la responsabilidad civil exigible al contratista como
consecuencia de vicioso defectos de la obra ejecutada, de acuerdo con la normativa
aplicable.
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O.- OTRAS ESPECIFICIDADES DEL PROCEDIMIENTO Y DEL CONTRATO

- Pago de certificaciones. Sera condicion indispensable para el abono de las
certificaciones de obra que el contratista haya acreditado debidamente el
cumplimiento de las obligaciones relativas a los seguros.

- Sera requisito para la formalizacion del contrato presentar previamente el
nombramiento del Delegado y del Jefe de Obra visado por el colegio
correspondiente.

- Sera requisito para la formalizacion del contrato presentar los poderes del Delegado
de Obra para poder asumir todas las responsabilidades derivadas de la ejecucién del
contrato.

- La Autoridad Portuaria de Barcelona es propietaria de una base de datos a los
efectos de Coordinacién de Seguridad y Salud en obras de construccion,
Coordinacién de Actividades Empresariales y Prevencion de Riesgos Laborales, la
cual es gestionada por el prestador de la asistencia técnica correspondiente y cumple
con todos los requerimientos legales establecidos en la Ley 15/1999 LOPD y resto de
legislacion concomitante y/o complementaria, asi como con lo dispuesto en la Ley
31/1995 de Prevencion de Riesgos Laborales.

El adjudicatario queda obligado a aportar, a través de la aplicacion informatica que le
indique la Autoridad Portuaria, todos los datos y documentos en formato electrénico
qgue le sean requeridos a tal fin, tanto de su empresa o UTE, como de las empresas
subcontratadas y/o colaboradoras.

La Autoridad Portuaria condicionara la tramitacién de la aprobacion y abono de la
certificacion final de la obra a la entrega y aprobacion de los planos As Built e
informacion que deben ser redactados por el contratista en base a las prescripciones
del ANEXO 4 del Pliego de Condiciones.

Desempate de ofertas: En los supuestos en que se produzca un empate entre dos o
mas ofertas, la preferencia en la adjudicacién serd para la empresa que en el
momento de acreditar su solvencia técnica tenga en su plantilla un porcentaje
superior al 2 por 100 de trabajadores con discapacidad.

Si varias empresas licitadoras de las que hubieren empatado en cuanto a la
proposicion mas ventajosa acreditan tener relacion laboral con personas con
discapacidad en un porcentaje superior al 2 por 100, tendra preferencia en la
adjudicacion de la licitacion el licitador que disponga del mayor porcentaje de
trabajadores fijos con discapacidad en su plantilla.

En el supuesto de que no se cumplan los criterios de desempate anteriormente
expuestos se desempatara mediante sorteo que se llevara a cabo en acto publico y
ante notario.

- Mesa de contratacion: Para la constitucion de la Mesa se aplicaran las Reglas
aprobadas por la Autoridad Portuaria de Barcelona. La Mesa de Contratacion esta
formada por:
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a) Director General

b) Subdirector General de Infraestructuras y Conservacion
¢) Subdirector General Econdémico- Financiero

d) Director de los Servicios Juridicos

e) Letrada Responsable del Servicio de Contratacion.

- Ley aplicable: Ley 31/2007 de 30 de octubre, sobre procedimientos de Contratacion
de Sectores del agua, la energia, los transportes y los servicios postales.

En materia de reclamacién se estara a lo dispuesto en el apartado 2.2 de la
DISPOSICION FINAL SEGUNDA del Pliego de Condiciones.

AUTORIDAD PORTUARIA DE BARCELONA

PLIEGO DE CONDICIONES

TITULO I.- DEL OBJETO DEL PLIEGO
CONDICION 1°.- OBJETO.

El presente Pliego de Condiciones tiene por objeto regular el procedimiento y la forma
de adjudicacion del contrato a que se refiere el CUADRO-RESUMEN DE
CARACTERISTICAS que antecede a esta clausula, asi como los pactos y condiciones
definidores de los derechos y obligaciones que asumiran las partes en dicho contrato,
todo ello con sujecion a la Orden FOM/4003/2008, de 22 de julio, modificada por la
Orden FOM/1698/2013, de 31 de julio, por la que se aprueban las normas y reglas
generales de los procedimientos de contratacion de Puertos del Estado y de las
Autoridades Portuarias.

El presente Pliego, incluido su CUADRO-RESUMEN DE CARACTERISTICAS, el
Pliego de Prescripciones Técnicas, los planos y cuadros de precios del Proyecto,
revestiran caracter contractual y formaran parte integrante del contrato.

TITULO I.- DEL PROCEDIMIENTO Y FORMA DE ADJUDICACION DEL
CONTRATO.

CONDICI()N’ 22.- PROCEDIMIENTO, FORMA DE ADJUDICACION Y TIPO DE
TRAMITACION.

El procedimiento, la forma de adjudicacion y la tramitacion son los que se establecen
en el CUADRO-RESUMEN DE CARACTERISTICAS.

CONDICION 32.- REQUISITOS QUE DEBEN REUNIR LOS LICITADORES.
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Podran presentar proposiciones las empresas, espafiolas o extranjeras, que tengan
plena capacidad de obrar y no se hallen incursas en ninguno de los supuestos del
art.60.1 del Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector Publico y que se
encuentran al corriente de sus obligaciones tributarias y de Seguridad Social.

Deberan ~ tener la solvencia exigida en el CUADRO-RESUMEN DE
CARACTERISTICAS, que podra exigir, en su caso, que el licitador reuna una
determinada clasificacion como contratista.

En el caso de empresas no comunitarias y en el de empresas comunitarias no
espanolas, para la acreditacion de la solvencia se estara a lo dispuesto para estos
supuestos en el Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector Publico,
especialmente en los articulos 55, 58 y 59.4.

No podran concurrir a este procedimiento quienes hayan participado en la elaboracion
de las especificaciones técnicas o de los documentos preparatorios del contrato,
siempre que dicha participacidn pueda provocar restricciones a la libre concurrencia o
suponer un trato privilegiado con respecto al resto de los licitadores.

CONDICION 42.- PROPOSICIONES.

1.- Salvo que otra cosa se diga en el CUADRO-RESUMEN DE CARACTERISTICAS,
las proposiciones constaran de tres (3) sobres (al menos, de tamafio DIN A-4),
cerrados y firmados por el licitador o persona que le represente, en cada uno de los
cuales se hara constar su respectivo contenido y el nombre y el C.I.F. del licitador, y
deberan contener la siguiente documentacion:

1.1.- SOBRE N°1 (UN SOLO EJEMPLAR).

Llevara el titulo siguiente: “SOBRE N° 1. Documentacion General.” A continuacion se
consignara el titulo del expediente, su correspondiente clave y, en su caso, referencia
del expediente consignada en el anuncio de licitacion en el BOE y (en su caso DOUE),
seguido del nombre o razén social del licitador. Deberd contener los siguientes
documentos:

1) Documentos que acrediten, en su caso, la representacién. Los que comparezcan, o
firmen proposiciones en nombre de otro, presentaran poder bastante al efecto, y
fotocopia legitimada notarialmente de su D.N.l. o del que, en su caso, le sustituya
reglamentariamente. Si la empresa fuera persona juridica, el poder debera figurar
inscrito en el Registro Mercantil. Si se trata de un poder para acto concreto, no es
necesaria la inscripcion en el Registro Mercantil, de acuerdo con el art. 94.5 del
Reglamento de dicho Registro.

2) Documentos que acrediten la capacidad de obrar. La capacidad de obrar de las
empresas que fueren personas juridicas, se acreditara mediante la escritura de
constituciéon y de modificacién, en su caso, inscritas en el Registro Mercantil, cuando
este requisito fuera exigible conforme a la legislacién mercantil que le sea aplicable. Si
L
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no lo fuere, la acreditacion de la capacidad de obrar se realizara mediante la escritura
o documento de constitucién, de modificacion, estatutos o acto fundacional, en el que
constaren las normas por las que se regula su actividad, inscritos, en su caso, en el
correspondiente Registro oficial.

Para los empresarios individuales sera obligatoria la presentacién de la fotocopia,
legitimada notarialmente, del Documento Nacional de Identidad o del que, en su caso,
le sustituya reglamentariamente.

En el caso de personas fisicas o juridicas de Estados no pertenecientes a la Unién
Europea sera de aplicacion lo establecido en los apartados 1 y 2 del articulo 55 del
Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, por el que se aprueba el Texto
Refundido de la Ley de Contratos del Sector Publico.

Ademas de lo anterior, estos empresarios deberan presentar los siguientes
documentos:

- Una declaracién de someterse a la jurisdiccion de los Juzgados y Tribunales
Esparfioles de cualquier orden para todas las incidencias que, de modo directo
o indirecto, pudieran surgir del contrato, con renuncia, en su caso, al fuero
jurisdiccional extranjero que pudiera corresponder al licitador.

- Sera necesario que las empresas tengan abierta sucursal en Espafa, con
designacion de apoderados o representantes para sus operaciones y que estén
inscritos en el Registro Mercantil

Las empresas extranjeras presentaran sus documentos constitutivos traducidos, de
forma oficial, al castellano o al catalan.

3) Compromiso de constitucion de Union temporal de Empresas, en su caso. Cuando
dos, 0 mas empresas acudan a la licitacion, constituyendo una unién temporal, cada
uno de los empresarios que la componen debera acreditar su personalidad vy
capacidad, debiendo indicar, en documento privado, los nombres y circunstancias de
los empresarios que la suscriban, la participacién de cada uno de ellos y la persona o
entidad que, durante la vigencia del contrato, ha de ostentar la plena representacion
de todos ellos frente a la Autoridad Portuaria de Barcelona.

El citado documento debera estar firmado por los representantes de cada una de las
empresas componentes de la unién.

4) Documentacion acreditativa de la solvencia econémica y técnica de la empresa. La
solvencia econdmica y técnica de la empresa se acreditara con la aportacién de los
documentos exigidos en el CUADRO-RESUMEN DE CARACTERISTICAS. En caso
de que se exija clasificacion, deberan acreditar que la reunen.

El licitador podra, si lo desea, y para el contrato objeto de esta licitacion, basarse en
las capacidades de otras entidades, independientemente del caracter juridico de los
vinculos que tenga con ellas. En tal caso, debera incluir en este sobre la
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documentacién que acredite que dispone de manera efectiva de los medios
necesarios.

5) Declaraciéon responsable de no estar incursa la empresa en las prohibiciones para
contratar del articulo 60.1 del Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector
Publico. La declaracion responsable comprendera expresamente la circunstancia de
hallarse al corriente del cumplimiento de las obligaciones tributarias y con la Seguridad
Social impuestas por las disposiciones vigentes y debera haberse hecho ante una
autoridad administrativa, notario u organismo profesional cualificado. En el supuesto
de que el licitador se base en capacidades de terceros, debera acompafnar una
declaracién del tercero o terceros en el sentido antes indicado.

6) Documento acreditativo de la Fianza provisional.

En todos los casos debera incluirse en el SOBRE N° 1 la fianza provisional equivalente
al importe consignado en el CUADRO-RESUMEN DE CARACTERISTICAS. La fianza
provisional podra constituirse en metalico, cheque conformado nominativo a nombre
de la Autoridad Portuaria de Barcelona, o aval bancario o de Cia de Seguros
autorizada, en cuyo caso debera utilizarse NECESARIAMENTE el modelo que se
adjunta como Anexo n° 1. El aval o seguro debera estar intervenido por Notario.

La fianza provisional respondera del cumplimiento de las obligaciones derivadas de la
participacién en esta licitacion, sin que ello suponga que la responsabilidad del licitador
en caso de incumplimiento de dichas obligaciones quede limitada al importe de esa
fianza.

7) Declaracién jurada de cada empresa, que sola o formando parte de una U.T.E. se
presente a la licitacién, en la que se haga constar, en su caso, su pertenencia a un
grupo de empresas (entendiéndose, por empresas pertenecientes a un grupo, aquéllas
que se encuentren en alguno de los supuestos contemplados en el articulo 42.1 del
Cdédigo de Comercio) y precisando si alguna de las empresas del grupo se presenta a
este procedimiento de adjudicacion o, en caso contrario, su no pertenencia a cualquier
grupo. En caso de pertenencia, cada una de las empresas acompanara una relacion
de todas las agrupadas con ella. En el supuesto de que el licitador se base en
capacidades de terceros, debera acompafiar una declaracion del tercero o terceros en
el sentido antes indicado.

8) En las licitaciones de ejecuciones de obras, debera incluirse documento en el que el
licitador se comprometa a tener un Delegado de obra y un Jefe de Obra, con
capacidad suficiente para representarle en todo aquello que afecte a la ejecucién de la
obra y que seran, ademas, responsables de la seguridad de la obra. Por lo que se
refiere al Delegado de Obra, el compromiso del licitador debera explicitar que sera en
todo caso un Ingeniero de Caminos, Canales y Puertos con nombramiento visado por
dicho Colegio y el escrito de compromiso que se incluya en este Sobre n° 1 debera
estar registrado por el citado Colegio.
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1.2.- SOBRE N° 2 (DOS EJEMPLARES: uno original que debera presentarse
exclusivamente en soporte informatico (CD, lapiz electrénico, etc) y una copia que
debera presentarse exclusivamente en soporte papel).

Llevara el Titulo siguiente: SOBRE N° 2. Proposiciéon técnica. A continuacion se
consignara el titulo del expediente, su correspondiente clave y, en su caso, la
referencia del expediente consignada en el anuncio de licitacién en el BOE (y en su
caso en el DOUE), seguido del nombre o razén social del licitador.

Tendra el contenido que se establece en el CUADRO-RESUMEN DE
CARACTERISTICAS o en la documentacién anexa a la que, en su caso, dicho
CUADRO-RESUMEN se remita.

1.3.- SOBRE N° 3. (UN EJEMPLAR).

Llevara el Titulo siguiente: SOBRE N° 3. Oferta economica. A continuacién se
consignara el titulo del expediente, su correspondiente clave y, en su caso, la
referencia del expediente consignada en el anuncio de licitacién en el BOE (y en su
caso en el DOUE), seguido del nombre o razén social del licitador.

Los documentos que deberan incluirse en el Sobre N° 3 son los siguientes:

Proposicion econdémica formulada estrictamente con arreglo al modelo y demas
documentacion anexa a la que, en su caso, se remita al CUADRO-RESUMEN DE
CARACTERISTICAS de este Pliego. El licitador debera formular obligatoriamente su
proposicion para el proyecto aprobado por la Autoridad Portuaria de Barcelona, sin
introducir ninguna variacion al mismo.

Salvo que oftra cosa se establezca en el CUADRO-RESUMEN DE
CARACTERISTICAS, la proposicion econémica al Proyecto Base en ningun caso
superara el presupuesto fijjado en este pliego.

En las proposiciones que presenten los licitadores se entenderan comprendidos, a
todos los efectos, no sélo el precio del contrato, asi como los demas impuestos y tasas
que pudieran corresponder, excepto el importe del Impuesto sobre el Valor Afadido
correspondiente al precio ofertado que se entendera no incluido. El Impuesto sobre el
Valor Anadido debera figurar en la proposicion como partida independiente.

En el caso de que se presente una proposicién econdmica por una union temporal de
empresas, aquélla debera estar firmada por los representantes de cada una de las
empresas componentes de la citada unién, rechazandose la misma en caso contrario.
Si la unién temporal de empresas ya estuviera constituida legalmente con anterioridad
a la licitacion de la obra, cuyo contrato es objeto del presente Pliego, el representante
de la misma podra firmar la proposicidbn econdmica, siempre que cuente con
facultades para ello.

2.- Toda la documentacién contenida en los sobres debe presentarse escrita a
maquina u ordenador y en castellano y/o en catalan. No se aceptaran aquellas
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proposiciones que contengan omisiones, errores o tachaduras que impidan conocer
claramente lo que la Autoridad Portuaria considere fundamental para valorar la oferta.

3.- La documentacion de este procedimiento de adjudicacién se relaciona en el
CUADRO RESUMEN vy estara a disposiciéon de los interesados en el perfil del
contratante.

El perfil del contratante se encuentra en la SEDE ELECTRONICA DE LA APB:
https://seu.portdebarcelona.gob.es

Los pliegos de la licitacion podran descargarse desde el perfil del contratante o
recogerse personalmente en las oficinas del SAU.

Cualquier modificacion o rectificacion que se produzca en los documentos que forman
los pliegos de la licitacion sera publicada en el perfil del contratante de la APB. Los
licitadores deberan consultar el Perfil del Contratante para disponer de las posibles
modificaciones o rectificaciones que puedan producirse durante el plazo de
informacion publica. La Autoridad Portuaria de Barcelona no sera responsable del
desconocimiento de las modificaciones o rectificaciones por parte de los licitadores y
solo sera responsable de publicar esas modificaciones o rectificaciones en el perfil del
contratante la Sede Electrénica.

Las consultas podran realizarse telematicamente en
https://seu.portdebarcelona.gob.es/portal/es/seuElectronica/RegistrarDocumentacio o
presencialmente, a través del Registro General del SAU. Para poder utilizar el Registro
telematico debera disponerse del correspondiente certificado digital.

No seran aceptadas las preguntas que no se realicen por cualquiera de las dos vias
anteriores.

Si se realiza telematicamente, en el campo asunto se debera escribir el titulo, la
referencia de la licitacion y el texto de la consulta. Ademas, se deberan rellenar los
campos restantes para completar el registro electrénico del documento y no se
adjuntaran documentos.

Si se realiza presencialmente, en el escrito de la consulta debe constar claramente el
titulo y la referencia de la licitacion.

Las consultas deberan hacerse en castellano o catalan.

Las respuestas a las consultas  formuladas se publicaran en
https://seu.portdebarcelona.gob.es/

en el plazo maximo de tres dias a contar desde el dia de finalizacién de obtencién de
pliegos.

Solo se admitiran las ofertas presentadas en papel y en la forma establecida en los
pliegos de condiciones.
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4.- Si durante la tramitacion del procedimiento abierto y antes de la adjudicacién se
produjese la extincion de la personalidad juridica de una empresa licitadora por fusion,
escision o por la transmision de su patrimonio empresarial, sucedera en el
procedimiento la sociedad absorbente, la resultante de la fusién, la beneficiaria de la
escision o la adquisicion del patrimonio, siempre que acredite, ante la Autoridad
Portuaria de Barcelona, reunir las condiciones de capacidad y ausencia de
prohibiciones de contratar y la solvencia y clasificacion en las condiciones exigidas en
este Pliego para poder participar en el procedimiento de adjudicacion.

CONDICION 52.- PRESENTACION DE OFERTAS.

Salvo que se establezca otra cosa en el CUADRO-RESUMEN DE
CARACTERISTICAS, la presentacién de ofertas se ajustara a lo que establecen los
siguientes apartados:

1.- La presentacion de la oferta implica el pleno conocimiento y la total aceptacion del
presente Pliego (incluido su CUADRO-RESUMEN DE CARACTERISTICAS y sus
anexos) y de la documentacién técnica de esta licitacion.

La presentacién de ofertas no da derecho a la adjudicacion del contrato, sin perjuicio
de que ésta deba ajustarse a lo establecido en este Pliego.

La Autoridad Portuaria de Barcelona podra modificar los términos y condiciones de la
convocatoria, incluso dejarla sin efecto, en cualquier momento antes de que finalice el
plazo de presentacién de ofertas, sin que se admitan reclamaciones por tales motivos.

2.- Cada licitador no podra presentar mas que una oferta, ni podra suscribir ninguna
oferta en union temporal con otros si lo ha hecho individualmente, o figurar en mas de
una unién temporal. El incumplimiento de esta prohibicion determinara la exclusion de
todas las ofertas afectadas. Esta prohibicion se aplicara también a las <otras
entidades> a que se refiere el segundo parrafo del numero 4 del apartado 1.1. de la
CONDICION CUARTA.

3.- Las ofertas podran ser entregadas en mano en el S.A.U. - Registro de la Autoridad
Portuaria de Barcelona o por correo, hasta la fecha y hora indicadas en la
convocatoria.

Cuando se entreguen en mano, no se admitiran a la licitacion las ofertas presentadas
fuera del horario del SAU.

Cuando se entreguen por correo, el empresario debera justificar la fecha de imposicion
del envio en la oficina de Correos y anunciar al drgano de contratacion la remision de
la oferta en el mismo dia, por un medio fehaciente (serviran como tal, en todo caso, el
telegrama, el fax y también el correo electronico a la direccion del SAU,
sau@portdebarcelona.cat, si bien en este ultimo caso sélo sera valido si existe
constancia de la transmision y de la recepcién, de sus fechas y del contenido integro
de las comunicaciones y se identifica fidedignamente al remitente y al destinatario),
siempre dentro del plazo limite indicado en la convocatoria para la presentacion de
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ofertas. Sin la concurrencia de ambos requisitos no sera admitida la proposicién si es
recibida por el érgano de contratacién con posterioridad a la fecha de terminacion del
plazo senalado en el anuncio.

Transcurridos, no obstante, cinco dias naturales siguientes a la indicada fecha sin
haberse recibido la oferta, ésta no sera admitida a la licitacion en ningun caso.

4.- Cada licitador debera presentar un SOBRE N° 1, DOS SOBRES N° 2 (DOS
EJEMPLARES: uno original que debera presentarse exclusivamente en soporte
informatico (CD, lapiz electronico, etc) y una copia que debera presentarse
exclusivamente en soporte papel), y UN SOBRE N° 3.

5.- Se expedira a cada licitador el correspondiente recibo de haber efectuado la
entrega, en el que constara el dia y la hora en que tuvo lugar y el numero de sobres,
con su titulo, que componen la proposicion entregada.

CONDICION 62.- APERTURA DE PROPOSICIONES.

Salvo que ofra cosa se establezca en el CUADRO-RESUMEN DE
CARACTERISTICAS, la apertura de las proposiciones se ajustara a lo dispuesto en
los siguientes apartados:

1.- Apertura de los Sobres n° 1.

Finalizado el plazo de presentacion de proposiciones, la Mesa de Contratacion
realizara, en primer lugar, el tramite de la calificacion de las documentaciones
administrativas incluidas en los Sobres n° 1 de las proposiciones presentadas en
tiempo y forma.

Si la Mesa observa defectos en la documentacion presentada que, a su juicio, fueran
subsanables, podra conceder al licitador o licitadores afectados, si lo estima
conveniente, un plazo no inferior a tres dias para su subsanacién, admitiendo,
mientras tanto, la oferta de manera condicionada a dicha subsanacion. En el supuesto
de que estimase que los defectos no son subsanables, propondra su inadmision y no
abrira el resto de sobres de la oferta.

Se notificara a cada licitador las incidencias detectadas en el Sobre n°® 1 de su oferta.
2.- Apertura de los Sobres n° 2.

La apertura de los Sobres n° 2, (Oferta técnica), por la Mesa de contratacién, tendra
lugar en acto no publico. En cuanto a las posibles deficiencias en la documentacion
técnica se procedera como en el caso de los Sobres n° 1. De todo ello se dejara
constancia mediante acta.

A continuacion la Mesa remitira la documentacion técnica a un érgano técnico que la
asistira en la valoracion de las ofertas, mediante la emision de un informe de
valoracion técnica de las mismas.
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3.- Apertura de los Sobres n° 3.

3.1.- Recibido el informe técnico, la Mesa formulara su valoracion de las ofertas
técnicas. A partir de ese momento podra procederse a la apertura de los sobres n° 3,
que se hara en acto publico, en la hora y fecha previstas en la convocatoria publicada
en https://seu.portdebarcelona.gob.es/ (0, en su caso, en la invitacion a los
candidatos), o, en una nueva hora y fecha establecidas al efecto por la Mesa si en
aquélla no fuera posible. En ningun caso se procedera a la apertura de las ofertas
econdmicas hasta que la Mesa haya establecido la valoracién técnica.

En el lugar, fecha y hora sefalados en la convocatoria de la Mesa de Contratacion
tendra lugar el acto publico de apertura de los sobres que contienen las ofertas
econdmicas de las proposiciones presentadas y que aquélla entiende que pueden ser
admitidas.

El acto se iniciara dando cuenta de las incidencias detectadas en los Sobres n° 1y 2.
Concretamente: a) Relacidén de ofertas presentadas; b) Relacion de ofertas en cuya
documentacién administrativa se hayan detectado incidencias, en su caso, con
indicacién de aquéllas que la Mesa ha estimado subsanables y de si se han
subsanado o no, asi como de aquéllas otras que la Mesa considera no subsanables y
respecto de las que propondra su inadmisién sin abrir los otros sobres; c) Relacion de
ofertas en cuya documentacion técnica se hayan detectado incidencias, con la misma
informacioén (subsanaciones, propuesta de no admisién etc.) que en la letra anterior.

Tras la exposicidon la Mesa de Contratacion ofrecera a los presentes la posibilidad de
formular las observaciones que se estimen oportunas y que deberan posteriormente
formularse por escrito, en el plazo maximo de dos dias habiles siguientes al de aquel
acto.

A continuacioén, la Mesa procedera a la apertura de los Sobres n° 3, dando lectura al
resumen de las ofertas econdmicas que la Mesa entiende pueden ser admitidas.

Finalizada la lectura de las ofertas econdmicas, el Presidente de la Mesa invitara a los
asistentes a que expongan cuantas observaciones o reservas estimen oportunas
contra el acto celebrado, las cuales deberan formularse por escrito en el plazo maximo
de dos dias habiles siguientes al de aquel acto.

Tras la exposicion, en su caso, de las observaciones o reservas, se dara por finalizada
la sesion, levantandose acta. En el acta se hara constar el contenido de las ofertas
economicas de las proposiciones admitidas, las proposiciones respecto de las cuales
se propondra la inadmisién, en su caso tras abrir el Sobre n° 3 explicitando los
motivos, y, finalmente, las observaciones y reservas que los asistentes hayan podido
manifestar.

A partir de ese momento, la Mesa procedera al analisis de las posibles bajas
temerarias y a la formulacion de la propuesta de resolucion, segun se indica en la
CONDICION siguiente.
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4.- No se admitiran las proposiciones que, en todos o algunos de los documentos que
las componen, no se ajusten a lo que establecen los pliegos de la licitacién, en su caso
tras el correspondiente plazo de subsanacién. En especial, si alguna proposicién no
guardase concordancia con la documentacion examinada y admitida, excediese del
presupuesto base de licitacion (salvo que esa posibilidad estuviese expresamente
admitida), variara sustancialmente el modelo establecido, o comportase error
manifiesto en el importe de la proposicidn, o existiese reconocimiento por parte del
licitador de que adolece de error o inconsistencia que la hagan inviable, no sera tenida
en cuenta por la Mesa a la hora de formular la propuesta de adjudicacién, sino que
propondra su inadmisién, en resolucion motivada. Por el contrario, el cambio u omision
de algunas palabras del modelo, con tal que lo uno o la otra no altere su sentido, no
sera causa bastante para el rechazo de la proposicion.

5.- Las ofertas presentadas, tanto las declaradas admitidas, como aquellas respecto
de las cuales se proponga la inadmision sin abrirlas o una vez abiertas, seran
archivadas en su expediente. Adjudicado el contrato y transcurridos los plazos para la
interposicién de recursos sin que se hayan interpuesto, la documentacion que
acompafia a las proposiciones quedara a disposicidén de los interesados.

La Autoridad Portuaria de Barcelona lo comunicara a los interesados. Pasados los tres
meses siguientes desde dicha comunicacion, sin que se haya retirado la
documentacion, se entendera abandonada y la Autoridad Portuaria de Barcelona
podra proceder a su destruccion. Para retirar la documentacién sera preciso devolver
el recibo entregado por la Autoridad Portuaria de Barcelona al presentar la oferta.

Sin perjuicio de lo dispuesto en los dos parrafos anteriores, una vez adjudicado
definitivamente el contrato, la Autoridad Portuaria de Barcelona, a solicitud de los
licitadores que no resulten adjudicatarios, tramitard la devolucion de las fianzas
provisionales.

CONDICION 72.- CRITERIOS DE VALORACION.

1.- No seran admisibles las ofertas que no se ajusten a lo establecido en los Pliegos
de esta licitacion.

2.- Para la valoraciéon de ofertas, la Mesa de Contratacion aplicara los criterios que,
directamente o por remision a Anexo, se sefalen en el CUADRO-RESUMEN DE
CARACTERISTICAS. Respecto de las bajas sera de aplicacion lo dispuesto en el
apartado siguiente.

3.- Para la determinacion de presuncion de temeridad se estara a lo dispuesto en el
CUADRO-RESUMEN DE CARACTERISTICAS.

Salvo que otra cosa se establezca en el CUADRO-RESUMEN DE
CARACTERISTICAS, cuando empresas pertenecientes a un mismo grupo
(entendiéndose por tales las que se encuentren en alguno de los supuestos
contemplados en el articulo 42.1 del Cddigo de Comercio) presenten distintas
proposiciones, individualmente o en U.T.E., a la licitacién de la obra cuyo contrato esta
regido por el presente Pliego, se tendra en cuenta, Unicamente, para aplicar el método
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de apreciacion de ofertas desproporcionadas, o presuntamente temerarias, la oferta
econdmica mas baja de entre todas las presentadas por dichas empresas o por las
U.T.E. de que formen parte.

Si una oferta econdémica resulta incursa en presuncién de temeridad por su bajo
importe, la Mesa de Contratacion recabara la informacién necesaria para determinar
si, efectivamente, la oferta resulta anormalmente baja y por ello debe ser rechazada o
si, por el contrario, la citada oferta no resulta anormalmente baja y por ello debe ser
tomada en consideracion para adjudicar la obra.

Para ello la Mesa de Contratacion solicitara al licitador, por escrito, las precisiones que
considere oportunas sobre la composicion de la citada oferta econémica, sefalando
plazo para ello.

4.- A la vista de todo lo actuado, la Mesa de Contratacion procedera a formular la
correspondiente propuesta de resolucién de la licitacion, que elevara al érgano de
contratacion.

CONDICION 82.- RESOLUCION DE LA LICITACION.

1.- En el plazo previsto en el CUADRO-RESUMEN DE CARACTERISTICAS, o, si
nada se dice en el mismo, en el plazo maximo de tres meses, a contar desde la
apertura de las ofertas econdmicas, el érgano competente adjudicara la licitacion
mediante resolucion motivada. Excepcionalmente, dicho érgano podra acordar una
prérroga de hasta tres meses del plazo para resolver, siempre que concurran razones
que, a su juicio, lo hagan necesario.

El érgano de contrataciéon adjudicara la licitacion a la oferta que, de acuerdo con los
criterios de valoracion de este pliego obtenga la mayor puntuacién y expresando —
bien directamente, bien por remisién a documento anexo - las razones en que
fundamenta esa valoracién. También podra declarar desierta la licitacion, explicitando
las razones de interés general que aconsejen tal declaracion, que deberan ser
coherentes con las pautas representadas por los criterios de valoracion de este pliego.

En el supuesto de que el procedimiento finalice sin adjudicacion, los licitadores no
tendran derecho a indemnizacion alguna por esta razon, salvo que otra cosa se haya
establecido expresamente en el CUADRO-RESUMEN DE CARACTERISTICAS.

2.- La Autoridad Portuaria de Barcelona comunicara la resolucion de la licitacion al
adjudicatario mediante notificacion individual. Asimismo, la adjudicacion se publicara
en los medios en los que se hizo la convocatoria de la licitacién, considerandose dicha
publicaciéon como notificacion a los restantes interesados a todos los efectos.

CONDICION 92.- DOCUMENTACION A PRESENTAR PARA LA FORMALIZACION
DEL CONTRATO.

1.- Salvo que otra cosa se establezca en el CUADRO-RESUMEN DE
CARACTERISTICAS, en el plazo maximo de diez dias a contar desde que le sea
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notificada la adjudicacién, el adjudicatario debera presentar, si no lo hubiera hecho en
la fase de licitaciéon, la siguiente documentacién original en la Secretaria de la
Autoridad Portuaria de Barcelona:

a) Documentacion acreditativa de estar al corriente de Obligaciones Tributarias y de
Seguridad Social, si no la hubiera aportado en el Sobre n° 1.

b) Fianza definitiva segun lo dispuesto en este Pliego y los seguros exigibles en los
términos recogidos en el CUADRO RESUMEN vy en la CONDICION
DECIMOPRIMERA del presente pliego.

¢) En el caso de agrupaciones de empresas, deberan acreditar haber constituido la
agrupacién en el mismo plazo de diez dias a contar desde la notificacién de la
adjudicacion.

d) Cualquier otra documentacion que se establezca en el CUADRO-RESUMEN DE
CARACTERISTICAS.

2.- En el caso de que el plazo citado finalizara en dia festivo, se entendera prorrogado
al primer dia habil siguiente.

CONDICION 102.- FIANZA DEFINITIVA.

1.- El adjudicatario esta obligado a constituir la fianza sefialada en el Cuadro de
Caracteristicas que encabeza este Pliego.

La fianza respondera del cumplimiento de las obligaciones derivadas del contrato, de
las penalizaciones que por incumplimiento puedan imponerse al contratista y de los
dafios y perjuicios que tales incumplimientos puedan ocasionar a la Autoridad
Portuaria de Barcelona.

En el supuesto de adjudicacién a un licitador cuya proposicién hubiera estado incursa
en presuncion de temeridad, el 6rgano de contratacién podra exigir una garantia
complementaria, ademas de la definitiva, por un importe del 5% del importe de
adjudicacion del contrato.

2.- Esta fianza se consignara a disposicion del Presidente de la Autoridad Portuaria
de Barcelona y podra constituirse en metalico o mediante aval bancario o seguro de
caucion. En caso de aval o seguro, debera utilizarse NECESARIAMENTE el modelo
que se adjunta como Anexo n° 1 y debera presentarse en documento bastanteado por
los servicios juridicos del Estado o por el asesor juridico de la entidad.

3.- La fianza se entregara, en el caso de aval o seguro, en la Secretaria de la
Autoridad Portuaria de Barcelona y, en el caso de ser en metalico, en el Departamento
de Tesoreria de la Autoridad Portuaria de Barcelona, entregando una copia del
resguardo junto con la documentacién exigida en la CONDICION NOVENA.

Constituida la fianza definitiva, se devolvera la fianza provisional.
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4.- La fianza, que sera solidaria, podra ser otorgada por persona o entidad distinta del
adjudicatario, entendiéndose, en todo caso, que la garantia queda sujeta a las mismas
responsabilidades que si fuese constituida por el mismo y sin que puedan utilizarse los
beneficios de exclusién, divisiéon y orden.

5.- La fianza definitiva, o su saldo, en su caso, se devolvera al adjudicatario dentro de
los tres meses siguientes a la realizacién de la liquidacion definitiva del trabajo
contratado, una vez satisfechas todas las obligaciones pendientes a favor de la
Autoridad Portuaria.

6.- La constituciéon de la fianza definitiva no supone en ningun caso que la
responsabilidad del adjudicatario quede limitada a su importe.

CONDICION 112.-SEGUROS

Salvo que otra cosa se establezca en el CUADRO-RESUMEN DE
CARACTERISTICAS, el adjudicatario de las obras vendra obligado a contratar un
seguro TODO RIESGO DE CONSTRUCCION que cubra los dafios y pérdidas
materiales que puedan afectar a la obra, finalizada o en construccion, e incluso los
materiales y bienes que vayan a ser utilizados en la misma, desde la fecha de inicio de
los trabajos hasta la recepcion definitiva, sin reserva alguna, de la obra, y asimismo un
seguro de RESPONSABILIDAD CIVIL para cubrir los dafios materiales y personales y
perjuicios consecuenciales ocasionados a terceros, en el periodo de tiempo
comprendido desde el inicio del contrato hasta la recepcion definitiva, sin reserva
alguna, de la obra, y en el que sean asegurados la Autoridad Portuaria de Barcelona,
el adjudicatario y sus posibles contratistas. La Autoridad Portuaria de Barcelona
debera tener también la condicion de tercero en la podliza. Salvo que en el CUADRO-
RESUMEN DE CARACTERISTICAS se establezca otra cosa, las polizas tendran una
cobertura minima equivalente al presupuesto de licitacion.

En todos los seguros que se contraten en cumplimiento de lo dispuesto anteriormente,
se incluira una mencion expresa que exonere de responsabilidad a la Autoridad
Portuaria de Barcelona, cancelandose el derecho de repeticion contra esta entidad
tanto por los asegurados como por los aseguradores de dichas polizas.

CONDICION 122.- FORMALIZACION.

1.- El contrato se formalizara en el plazo maximo de quince dias habiles a contar
desde la notificacion de adjudicacién, (salvo que en el CUADRO-RESUMEN DE
CARACTERISTICAS se establezca otra cosa) siempre que se hayan cumplido los
requisitos exigidos en este pliego. El adjudicatario debera actuar con la maxima
diligencia a la hora de cumplir lo dispuesto en las Condiciones anteriores.

Si el contrato es susceptible de recurso especial en materia de contratacion conforme
al articulo 40.1 del TRLCSP, o se trata de contratos sujetos a la Ley 31/2007 de 30 de
octubre sobre procedimientos de contratacion en los sectores del agua, la energia, los
transportes y los servicios postales, la formalizacién no podra efectuarse antes de que
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transcurran quince dias habiles desde que se remita la notificacion de la adjudicacién
a los licitadores y candidatos.

2.- No podra iniciarse la ejecucion del contrato sin su previa formalizacién, excepto en
los casos de tramitacion de emergencia.

Cualquiera de las partes podra exigir su formalizaciéon en escritura publica, siendo a
cargo del adjudicatario los gastos derivados de su otorgamiento.

Salvo que otra cosa se establezca en el CUADRO-RESUMEN DE
CARACTERISTICAS el incumplimiento por el adjudicatario de lo dispuesto en esta
Base o en cualquiera de las tres anteriores, faculta a la Autoridad Portuaria de
Barcelona para imponerle penalizaciones de 1.500.-euros por dia natural de retraso. A
partir del décimo dia, la Autoridad Portuaria de Barcelona podra optar por dejar sin
efecto la adjudicacion, perdiendo el adjudicatario la totalidad de la fianza provisional, o
conceder un nuevo plazo con imposicion de nuevas penalizaciones. Si el nuevo plazo
fuera incumplido, la Autoridad Portuaria de Barcelona dejara sin efecto la adjudicacién
e incautara la fianza provisional, aparte de reclamar la indemnizacién que
corresponda.

3.- Excepcionalmente la Autoridad Portuaria de Barcelona podra conceder prorroga de
los plazos establecidos en esta CONDICION y en la CONDICION NOVENA, si el
adjudicatario lo solicita antes de la finalizacion del plazo de que se trate, justificando
las razones objetivas que, siendo ajenas a su voluntad, le impidan poder cumplirlo.
Para obtener la prérroga sera imprescindible que el adjudicatario acredite su actuacion
diligente en el cumplimiento de lo exigido en la CONDICION NOVENA.

4.- En el supuesto de que quedara sin efecto la adjudicacion porque el adjudicatario no
cumpliera las condiciones para llevar a cabo la formalizacion del contrato, la Autoridad
Portuaria de Barcelona podra adjudicar el contrato al licitador o licitadores siguientes a
aquel, por orden de sus ofertas, siempre que ello fuese posible, en lugar de proceder a
una nueva convocatoria, contando con la conformidad del nuevo adjudicatario.
TiTULO Ill.- DE LAS CONDICIONES DEL CONTRATO

CONDICION 132.- RIESGO Y VENTURA DEL CONTRATISTA.

La ejecuciéon de las obras se realizara a riesgo y ventura del contratista, con estricta
sujecion al Proyecto aprobado por la Autoridad Portuaria de Barcelona, (modificado,
en su caso, por la variante seleccionada en la adjudicacién, si es que se admitian
variantes), a lo dispuesto en este Pliego de Condiciones y a la oferta presentada por el
contratista a la licitacion de la que resulté adjudicatario.

El contratista sera responsable, mientras dure la ejecucion del contrato y hasta que
transcurra el plazo de garantia, de los danos y perjuicios causados a terceros, a la
propia Autoridad Portuaria de Barcelona o al personal de la misma.

CONDICION 14°.- DE LA DIRECCION DE LA OBRA.
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1.- El <Facultativo de la Autoridad Portuaria de Barcelona Director de la obra> (en lo
sucesivo, <Director de la obra> o <Director>) es la persona, con titulacién adecuada y
suficiente, responsable de la comprobacion y vigilancia de la correcta realizacion de la
obra contratada. El Director llevara a cabo la interpretaciéon técnica del proyecto y
dirigira al contratista las instrucciones que, de acuerdo con dicha interpretacion,
resulten procedentes para la debida ejecucion del contrato. Asimismo podra asumir las
funciones propias del responsable del contrato previsto en la Regla 5 de la Orden
FOM/4003/2008 de 22 de julio, si no se hubiese designado uno al efecto.

Para el desempefio de su funcion podra contar con colaboradores a sus 6rdenes, que
desarrollaran su labor en funcidon de las atribuciones derivadas de sus titulos
profesionales o de sus conocimientos especificos y que integraran la Direccion de la
obra. Sin perjuicio de lo anterior, el Director de la obra podra asumir personalmente la
funcién técnica de dirigir la ejecucion material de la obra y de controlar cualitativa y
cuantitativamente su construccion.

A través de la Direccién de la obra la Autoridad Portuaria de Barcelona ejercera, de
una manera continuada y directa, la inspeccion de la obra durante su ejecucion, sin
perjuicio de que pueda confiar tales funciones, de un modo complementario, a
cualquier otro de sus érganos y representantes.

El contratista o su delegado, en ambos casos con el jefe de obra si es persona distinta
del delegado, deberan acompafiar en sus visitas inspectoras al Director o a los
miembros de la Direccién de obras.

2.- El Director designado sera comunicado al contratista por la Autoridad Portuaria de
Barcelona antes de la fecha de la comprobacién del replanteo, y dicho Director
procedera en igual forma respecto de su personal colaborador. Las variaciones de
uno u otro que acaezcan durante la ejecucion de la obra seran puestas en
conocimiento del contratista, por escrito.

CONDICION 152.- DEL CONTRATISTA.
1.- Se entiende por <contratista> la parte contratante obligada a ejecutar la obra.

Se entiende por <delegado de obra del contratista> (en lo sucesivo <delegado>) la
persona designada expresamente por el contratista y aceptada por la Autoridad
Portuaria de Barcelona, con capacidad suficiente para:

a) ostentar la representacion del contratista cuando sea necesaria su actuacién o
presencia en actos derivados del cumplimiento de las obligaciones contractuales,
siempre en orden a la ejecucion y buena marcha de las obras.

b) organizar la ejecucién de la obra e interpretar y poner en practica las érdenes
recibidas de la Direccion.

c) proponer a ésta o colaborar con ella en la resoluciéon de los problemas que se
planteen durante la ejecucion.
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El delegado debera tener la titulacién profesional adecuada a la naturaleza de las
obras y en todo caso la requerida por la Autoridad Portuaria de Barcelona, que podra
requerir al contratista, que designe, ademas, el personal facultativo necesario bajo la
dependencia de aquél.

En el caso de que el delegado de obra y el jefe de obra no fueran la misma persona,
se entendera que corresponden a éste las funciones de la letra b.

2.- El contratista esta obligado a designar como su delegado y jefe de obras, en su
caso, como personal facultativo, a aquellas personas comprometidas en su oferta. Ello
no obstante, la Autoridad Portuaria de Barcelona podra recabar del contratista la
designacion de un nuevo delegado y, en su caso, de cualquier facultativo que de él
dependa, cuando asi lo justifique la marcha de los trabajos.

Asimismo, cuando el contratista o el citado personal incurra en actos u omisiones que
comprometan o perturben la buena marcha de las obras o el cumplimiento de los
programas de trabajo, la Autoridad Portuaria de Barcelona podra exigirle la adopcion
de medidas concretas y eficaces para conseguir o restablecer el buen orden en la
ejecucion de lo pactado, sin perjuicio de lo dispuesto en este clausulado acerca del
cumplimiento de los plazos y las causas de resolucion del contrato.

3.- Senalizacion de la obra.

El contratista esta obligado a instalar las sefiales precisas para indicar el acceso a la
obra, la circulacion en la zona que ocupan los trabajos y los puntos de posible peligro
debido a la marcha de aquéllos, tanto en dicha zona como en sus lindes e
inmediaciones.

El contratista cumplira las érdenes que reciba por escrito de la Direccion acerca de
instalacion de sefiales complementarias o modificacion de las que haya instalado.

4.- Objetos hallados en las obras.

La Autoridad Portuaria de Barcelona se reserva la propiedad de los objetos hallados
en las excavaciones, dragados y demoliciones practicadas en la zona de servicio, sin
perjuicio de los derechos que legalmente correspondan a terceros.

El contratista tiene la obligacion de emplear todas las precauciones que, para la
extraccion de los objetos de arte, antigiedades, monedas y, en general, objetos de
todas clases que se encuentren en la zona ocupada o afectada por las obras, le sean
indicadas por la Direccion y derecho a que se le abone el exceso de gasto que tales
trabajos le causen.

El régimen de titularidad de esos bienes sera el establecido por las leyes, de lo que
debera advertir el contratista a su personal, y sera responsable subsidiario de las
sustracciones o desperfectos que pueda ocasionar el personal empleado en la obra.

5.- Utilizacién de bienes que aparezcan como consecuencia de la ejecucion de la obra.
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El contratista podra utilizar pero solo para la ejecucion de la obra, con la previa
autorizacion del Director de ésta y en todo caso previo cumplimiento de todos los
requerimientos legales pertinentes, las rocas, los minerales y los manantiales y
corrientes de agua que como consecuencia de la ejecucién de la obra aparezcan en
terrenos de la Autoridad Portuaria de Barcelona.

6.- Propiedad industrial e intelectual.

El contratista, para utilizar materiales, suministros, procedimientos y equipo para la
ejecucion de la obra, debera obtener las cesiones, permisos y autorizaciones
necesarios de los titulares de las patentes, modelos y marcas de fabrica
correspondientes, corriendo de su cuenta el pago de los derechos e indemnizaciones
por tales conceptos.

El contratista sera responsable de toda reclamacion relativa a la propiedad industrial e
intelectual de los materiales, suministros, procedimientos y equipo utilizados en la obra
y debera indemnizar a la Autoridad Portuaria de Barcelona todos los dafos y perjuicios
que para la misma puedan derivarse de la interposicion de reclamaciones, incluidos
los gastos derivados de las que, eventualmente, puedan dirigirse contra ella.

7.- El contratista no podra ocupar los terrenos afectados por la obra hasta recibir la
autorizacion correspondiente de la Direccidn, de la que se dejara constancia en el Acta
de comprobacién de replanteo.

A partir de ese momento y hasta la recepcion definitiva de la obra el contratista
respondera de la vigilancia de los terrenos y bienes que haya en los mismos, cuidando
especialmente de mantenerlos libres de intrusiones y no permitiendo ni consintiendo
alteracion en los lindes, ni que nadie deposite en dichos terrenos material alguno ajeno
a la obra.

8.- Orden y limpieza en las obras.

El contratista sera responsable del orden, limpieza y condiciones sanitarias de las
obras. Debera adoptar a este respecto las medidas exigidas por la normativa aplicable
y las que, en su caso, le sean sefialadas por las autoridades competentes.

9.- Interferencias con la explotacion portuaria.

El conjunto de las operaciones a realizar por el contratista se realizaran de forma que
se produzca la menor interferencia posible con la explotacion del recinto portuario. En
ese sentido, si fuera necesario el desplazamiento de equipos o instalaciones o la
interrupcion de operaciones por causa de la explotacion portuaria, dichos
desplazamientos e interrupciones se efectuaran siempre que lo ordene la Direccion de
la Obra.

CONDICION 16°.- OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA EN RELACIQN CON SuU
RESIDENCIA DURANTE LAS OBRAS, OFICINA DE OBRA, LIBRO DE ORDENES Y
LIBRO DE INCIDENCIAS.
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1.- Oficina de obra.

Salvo que otra cosa disponga la Autoridad Portuaria de Barcelona, el contratista
debera instalar antes del comienzo de las obras, y mantener durante la ejecucion del
contrato, una “Oficina de Obra” en el lugar que considere mas apropiado, previa
conformidad del Director de la Obra.

El contratista debera, necesariamente, conservar en ella copia autorizada de los
documentos contractuales del proyecto o documentacion técnica base del contrato y el
“Libro de Ordenes”; a tales efectos, la Autoridad Portuaria de Barcelona suministrara a
aquél una copia de aquellos documentos contractuales del proyecto o proyectos base
del contrato y el Libro de Ordenes antes de la fecha en que tenga lugar la
comprobacion del replanteo.

El contratista no podra proceder al cambio o traslado de la Oficina de Obra sin previa
autorizacién de la Direccién de la Obra.

2.- Libro de Ordenes.

El “Libro de Ordenes” sera diligenciado previamente por el servicio a que esté adscrita
la obra, se abrira en la fecha de comprobaciéon del replanteo y se cerrara tras la
finalizacion del plazo de garantia, al emitirse el informe favorable sobre el estado de
las obras.

Durante dicho lapso de tiempo estara a disposicion de la Direccion de la Obra, que,
cuando proceda, anotara en él las o6rdenes, instrucciones y comunicaciones que
estime oportunas, autorizandolas con su firma.

El contratista estara también obligado a transcribir en dicho Libro, por si o por medio
de su delegado, cuantas 6rdenes o instrucciones y comunicaciones reciba por escrito
de la Direccion de la Obra y a firmar, a los efectos procedentes, el oportuno acuse de
recibo, sin perjuicio de la necesidad de una posterior autorizacién de tales
transcripciones por la Direccion de la Obra, con su firma, en el Libro indicado.

Para el cumplimiento de lo indicado en los parrafos anteriores, podran utilizarse los
medios tecnolégicos que sean precisos, como el correo electronico o el fax, siempre
que se garantice adecuadamente la constancia de la fecha y del contenido de las
ordenes, instrucciones y comunicaciones de que se trate, mediante diligencia del
Director de la obra en formato papel.

Efectuada la recepcion, el “Libro de Ordenes” pasara a poder de la Autoridad Portuaria
de Barcelona, si bien podra ser consultado en todo momento por el contratista.

3.- Libro de incidencias.
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El contratista esta obligado a dar a la Direccién las facilidades necesarias para la
recogida de los datos de toda clase que sean precisos para que pueda llevar un “Libro
de Incidencias de la obra” cuando asi lo decida.

CONDICION 172.- OBLIGACIONES SOCIALES Y LABORALES DEL
CONTRATISTA.

1.- El contratista estd obligado al cumplimiento de las disposiciones vigentes en
materia laboral, de Seguridad Social y de Seguridad y Salud Laboral, respondiendo
ante la Autoridad Portuaria de Barcelona de cualquier perjuicio que por tal
incumplimiento se pudiese ocasionar a ésta o terceros.

El contratista sera responsable de la seguridad y salud laboral y prevencién de riesgos
laborales en la obra. Sin perjuicio de lo que puedan disponer las Administraciones
competentes en la materia, el contratista debera acreditar ante la Autoridad Portuaria
de Barcelona el cumplimiento de esas obligaciones si ésta se lo solicita.

Especialmente, el contratista debera establecer bajo su exclusiva responsabilidad, el
Plan de Seguridad y Salud en el Trabajo, en el que se analicen, estudien, desarrollen y
complementen las previsiones contenidas en el Estudio de Seguridad y Salud incluido
en el Proyecto de las obras, de conformidad con el Real Decreto 1627/1997, de 24 de
Octubre y en el que se especifiquen las medidas practicas que estime necesario tomar
en la obra para su correcta ejecucién en las debidas condiciones.

Dicho Plan debera ser sometido a la Direccion de Obra antes de la fecha prevista para
la comprobacién del replanteo, para su aprobacién previo informe favorable del
Coordinador de Seguridad y Salud Laboral.

2.- El contratista debe cumplir las condiciones de caracter social que se derivan de las
disposiciones que, con caracter general, establezca el Ministerio de Fomento.

El incumplimiento grave de esas condiciones sera considerado como infraccion grave.
CONDICION 182.- GASTOS A CARGO DEL CONTRATISTA.

Son de cuenta del contratista los gastos de publicidad de la convocatoria y
adjudicacion de la licitacion y formalizacién del contrato, asi como, con caracter
puramente enunciativo, los siguientes: los que se establezcan en el proyecto por la
prestacion de los trabajos facultativos de replanteo, direccion, y liquidacion; los de la
obtencion y mantenimiento de las licencias, permisos, autorizaciones etc. que sean
precisas para la ejecucion del contrato, los de sefializacion de las obras; los de
construccion, desmontaje, retirada de instalaciones auxiliares; los de alquiler o
adquisicion de terrenos para depdsito de maquinaria y materiales; los de proteccion de
materiales de la propia obra contra todo deterioro, dafios o incendios; los de limpieza y
evacuacion de desperdicios y basura; los de construccion y mantenimiento de caminos
provisionales para desvio del trafico y servicio de obras no comprendidas en el
proyecto; los de retirada, al finalizar las obras, de las instalaciones, herramientas,
materiales, demolicion de instalaciones provisionales, etc.; los de limpieza general de
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la obra; los de montaje, conservacion y retirada de las instalaciones para el suministro
de agua y energia eléctrica necesarias para la obra, asi como la adquisicién de dichas
agua y energia; en su caso, los de publicidad de financiacién de la obra con Fondos de
Cohesion de la Unién Europea o similares; en general cualquiera otros que resulten de
aplicacion segun las disposiciones vigentes, en la forma y cuantia que éstas senalen .

CONDICION 192.- SERVIDUMBRES.

El contratista esta obligado a mantener provisionalmente durante la ejecucion de la
obra y a reponer a su finalizaciéon todas aquellas servidumbres que se relacionen en el
pliego de prescripciones técnicas particulares del proyecto base del contrato.

Tal relacion podra ser rectificada como consecuencia de la comprobacion del
replanteo o de necesidades surgidas durante su ejecucion.

Son de cuenta del contratista los trabajos necesarios para el mantenimiento y
reposicion de tales servidumbres.

También tendra que reponer aquellas servidumbres existentes con anterioridad al
contrato que pudieran haberse omitido en la referida relacién, si bien en este caso
tendra derecho a que se le abonen los gastos correspondientes.

Incumbe a la Autoridad Portuaria de Barcelona promover las actuaciones precisas
para legalizar las modificaciones que se deban introducir en las servidumbres que
sean consecuencia de concesiones administrativas existentes antes de comenzar la
obra. En este caso, la imputacién de los gastos de tales modificaciones se regira
exclusivamente por los términos de la propia concesion afectada, por las legislaciones
especificas de tales concesiones o por la Ley de Expropiacién Forzosa, en su caso.

CONDICION 202.- COMPROBACION DEL REPLANTEO.

1.- La ejecucion del contrato de obras empezara con la comprobacién del replanteo,
que, salvo que en el CUADRO-RESUMEN DE CARACTERISTICAS se establezca otra
cosa, se llevara a cabo de acuerdo con lo que se establece en los apartados
siguientes.

2.- En el plazo maximo de quince dias naturales a contar desde la firma del contrato, la
Autoridad Portuaria de Barcelona emplazara al contratista para proceder a la
comprobacion del replanteo de las obras, levantandose el Acta de Comprobacion del
Replanteo, que sera firmada por el Director de la Obra y por el contratista. Se
extenderan tres ejemplares del acta, dos para la Autoridad Portuaria de Barcelona
(para el Director de la obra y para el 6rgano de contratacién) y otro para el contratista.

El acta de comprobacion del replanteo formara parte integrante del contrato a los
efectos de su exigibilidad.

El acta reflejara la conformidad o disconformidad del mismo respecto de los
documentos contractuales del proyecto, con especial y expresa referencia a las
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caracteristicas geométricas de la obra, a la autorizacién para la ocupacién de los
terrenos necesarios y a cualquier punto que pueda afectar al cumplimiento del
contrato, de acuerdo con lo que se indica en los apartados siguientes.

Si el contratista no acudiere, sin causa justificada, al acto de comprobacion del
replanteo, su ausencia se considerara como incumplimiento del contrato, con las
consecuencias y efectos previstos en este clausulado.

3.- Cuando el resultado de la comprobacion del replanteo demuestre, a juicio del
Director de la obra y sin reserva por parte del contratista, la disponibilidad de los
terrenos vy la viabilidad del proyecto, se dara por aquél la autorizacion para iniciarlas,
haciéndose constar este extremo explicitamente en el acta que se extienda, de cuya
autorizacién quedara notificado el contratista por el hecho de suscribirla. Salvo que en
el CUADRO-RESUMEN DE CARACTERISTICAS se establezca otra cosa, se
empezara a contar el plazo de ejecucion de las obras desde el dia siguiente al de la
firma del acta.

En el caso de que el contratista realice observaciones que puedan afectar a la
ejecucion de la obra, la Direccién, consideradas tales observaciones, decidira iniciar o
suspender el comienzo de la obra, justificandolo en la propia acta. En caso de que
opte por la suspension, se procedera de la misma forma que se prevé en el apartado
siguiente.

4.- Cuando no resulten acreditadas las circunstancias a que se refiere el apartado 3 o
el Director de la obra considere necesaria la modificacion de las obras proyectadas,
quedara suspendida temporalmente la iniciacion de las mismas, haciéndolo constar en
el acta.

En el supuesto previsto en el parrafo anterior, en el plazo de quince dias, el Director de
la obra elevara informe al 6rgano de contratacién de la Autoridad Portuaria de
Barcelona, a fin de que éste adopte la decisidn que corresponda, bien en el sentido de
tramitar la modificaciéon de las obras, bien en el sentido de tramitar su suspension
hasta que se solventen las deficiencias detectadas, bien en el sentido de tramitar la
extincion del contrato, todo ello de acuerdo con lo establecido en este clausulado.

CONDICION 212.- PRESENTACION DEL PROGRAMA DE TRABAJO.

De figurar asi establecido en el Pliego de Prescripciones Técnicas, y en todo caso, si
el plazo de ejecucion esta previsto en mas de una anualidad, el contratista presentara,
para su aprobacion por la Direccion de la Obra, en el plazo maximo de un mes desde
la fecha del Acta de Comprobacion del Replanteo, el correspondiente programa de
trabajo que se ajustara integramente a lo comprometido en la proposicion y a las
indicaciones de la propia Direccion de la Obra, con indicacién de los plazos parciales y
que tendra caracter contractual. Dicho plazo podra modificarse en el CUADRO-
RESUMEN DE CARACTERISTICAS.

En el programa de trabajo a presentar, en su caso, por el contratista se deberan incluir
los siguientes datos:
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a) Ordenacion en partes o clases de obra de las unidades que integran el
proyecto, con expresion de sus mediciones.

b) Determinacion de los medios necesarios, tales como personal, instalaciones,
equipos y materiales, con expresién de sus rendimientos medios.

c) Estimacion en dias de los plazos de ejecucion de las diversas obras u
operaciones preparatorias, equipo e instalaciones y de los de ejecucion de las diversas
partes o unidades de obra.

d) Valoracion mensual y acumulada de la obra programada, sobre la base de
las obras u operaciones preparatorias, equipo e instalaciones y partes o unidades de
obra a precios unitarios.

e) Diagrama de las diversas actividades o trabajos.

CONDICION 222.- EQUIPO Y MAQUINARIA.

El contratista queda obligado a aportar a las obras el equipo de maquinaria y medios
auxiliares que sea preciso para la buena ejecucidon de aquéllas en los plazos parciales
y total convenidos en el contrato.

En el caso de que para la adjudicacion del contrato hubiese sido condicidon necesaria
la aportacion por el contratista de un equipo de maquinaria y medios auxiliares
concreto y detallado, el Director exigird aquella aportacion en los mismos términos y
detalle que se fijaron en tal ocasién.

El equipo quedara adscrito a la obra en tanto se hallen en ejecucién las unidades en
que ha de utilizarse, estableciéndose que no podra retirarse sin consentimiento
expreso del Director y debiendo ser reemplazados los elementos averiados o
inutilizados siempre que su reparacion exija plazos que aquél estime han de alterar el
programa de trabajo.

Cada elemento de los que constituyen el equipo sera reconocido por la Direccion
anotandose sus altas y bajas de puesta en obra en el inventario del equipo. Podran
también rechazar cualquier elemento que considere inadecuado para el trabajo en la
obra, con derecho del contratista a reclamar frente a tal resolucion ante la Autoridad
Portuaria de Barcelona en el plazo de diez dias contados a partir de la notificacion que
le haga por escrito el Director.

Salvo estipulacién en contra, el equipo aportado por el contratista quedara a libre
disposicién del mismo a la conclusion de la obra, o del correspondiente tajo, previa
conformidad del Director de Obra.
CONDICION 232.- MATERIALES.

1.- Procedencia de los materiales naturales
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El contratista tiene libertad para obtener los materiales naturales que las obras
precisen de los puntos que tengan por conveniente, siempre que los mismos rednan
las condiciones exigidas en el pliego de prescripciones técnicas particulares.

En el caso de que la Autoridad Portuaria de Barcelona hubiese establecido una
concreta procedencia de aquellos materiales en el citado pliego y, posteriormente,
fuese imprescindible a juicio de la Autoridad Portuaria de Barcelona, cambiar aquel
origen o procedencia, se estara a lo dispuesto en la CONDICION 382.

2.- Materiales procedentes de excavaciones o demoliciones de la propia obra.

Los materiales o productos resultantes de excavaciones, demoliciones o talas que no
utilice el contratista en la obra y puedan aprovecharse en cualquiera otra obra de la
Autoridad Portuaria de Barcelona seran acopiados por aquél en los puntos y forma que
ordene la Direccién, siéndole de abono los gastos suplementarios de transporte,
vigilancia y almacenamiento.

En cualquier otro caso y previa autorizacién por escrito del Director, el contratista
podra disponer libremente de aquellos.

3.- Productos industriales de empleo en la obra.

Los productos industriales de empleo en la obra se determinaran por sus calidades y
caracteristicas, sin poder hacer referencia a marcas, modelos o denominaciones
especificas.

Si en los documentos contractuales figurase alguna marca de un producto industrial
para designar a éste, se entendera que tal mencién se constrifie a las calidades y
caracteristicas de dicho producto, pudiendo el contratista utilizar productos de otra
marca o modelo que tengan las mismas.

4.- Ensayos y analisis de los materiales y unidades de obra.

La Direccion puede ordenar que se verifiquen los ensayos y analisis de materiales y
unidades de obra que en cada caso resulten pertinentes y los gastos que se originen
seran de cuenta del contratista, de acuerdo con lo previsto en este Pliego.

La misma Direccion fijara el numero, forma y dimensiones y demas caracteristicas que
deben reunir las muestras y probetas para ensayo y analisis, caso de que no exista
disposicién general al efecto, ni establezca tales datos el pliego de prescripciones
técnicas particulares.

5.- Instrucciones y normas de obligado cumplimiento.
Los materiales utilizados en la obra deben ajustarse a las instrucciones y normas

promulgadas que versen sobre condiciones generales y homologacién de materiales,
sin perjuicio de las especificas que el correspondiente pliego pueda establecer.
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6.- Almacenes.

El contratista debe instalar en la obra y por su cuenta los almacenes precisos para
asegurar la conservacion de los materiales, evitando su destruccion o deterioro y
siguiendo, en su caso, las instrucciones que a tal efecto reciba de la Direccion.

7.- Recepcion y recusacion de materiales.

El contratista sélo puede emplear los materiales en la obra previo examen vy
aceptacién por la Direccidn en los términos y forma que ésta sefale para el correcto
cumplimiento de las condiciones convenidas.

Si la Direccion no aceptase los materiales sometidos a su examen debera comunicarlo
por escrito al contratista, sefialando las causas que motiven tal decision. El contratista
podra reclamar ante la Autoridad Portuaria de Barcelona contratante en el plazo de
diez dias, contados a partir de la notificacion.

En este ultimo caso, y si las circunstancias o el estado de los trabajos no permitiesen
esperar la resolucion por la Autoridad Portuaria de Barcelona de la reclamacion
deducida, la Direccién podra imponer al contratista el empleo de los materiales que
juzgue oportunos, asistiendo a éste el derecho a una indemnizacién de los perjuicios
experimentados si la resolucién superior le fuere favorable.

En todo caso, la recepcion de los materiales por la Direccion no exime al contratista
de su responsabilidad de cumplimiento de las caracteristicas exigidas para los mismos
en el correspondiente pliego de prescripciones técnicas particulares.

8.- Retirada de materiales no empleados en la obra.

A medida que se realicen los trabajos, el contratista debe proceder, por su cuenta, a la
policia de la obra y a la retirada de los materiales acopiados que ya no tengan empleo
en la misma.

CONDICION 24°.- OBRAS DEFECTUOSAS O MAL EJECUTADAS.

Hasta que tenga lugar la recepcion, el contratista respondera de la ejecuciéon de la
obra contratada y de las faltas que en ella hubiere, sin que sea eximente ni le dé
derecho alguno la circunstancia de que los representantes de la Autoridad Portuaria de
Barcelona hayan examinado o reconocido, durante su construccion, las partes y
unidades de la obra o los materiales empleados, ni que hayan sido incluidos éstos y
aquéllas en las mediciones y certificaciones parciales.

El contratista quedara exento de responsabilidad cuando la obra defectuosa o mal
ejecutada sea consecuencia inmediata, exclusiva y directa de una orden de la
Autoridad Portuaria de Barcelona o de vicios del proyecto, salvo que dicho proyecto
haya sido presentado — integramente o al menos, como variante, en la parte afectada
por los vicios - por el contratista a la licitacion correspondiente.
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CONDICION 25%.- DEMOLICION Y RECONSTRUCCION DE LAS OBRAS
DEFECTUOSAS O MAL EJECUTADAS Y SUS GASTOS.

Si se advierten vicios o defectos en la construccion o se tienen razones fundadas para
creer que existen vicios ocultos en la obra ejecutada, la Direccién ordenara, durante el
curso de la ejecucion y siempre antes de la recepcion , la demolicién y reconstruccion
de las unidades de obra en que se den aquellas circunstancias o las acciones precisas
para comprobar la existencia de tales defectos ocultos.

Si la Direccion ordena la demolicidon y reconstruccion por advertir vicios o defectos
patentes en la construccion, los gastos de esas operaciones seran de cuenta del
contratista.

Si la Direccion estima que las unidades de obra defectuosas y que no cumplen
estrictamente las condiciones del contrato son, sin embargo, admisibles, puede
proponer a la Autoridad Portuaria de Barcelona contratante la aceptacion de las
mismas, con la consiguiente rebaja de los precios. El contratista queda obligado a
aceptar los precios rebajados fijados por la Autoridad Portuaria de Barcelona, a no ser
que prefiera demoler y reconstruir las unidades defectuosas por su cuenta y con
arreglo a las condiciones del contrato.

CONDICION 26°.- EL PRECIO DEL CONTRATO.

1.- El precio del contrato y los precios unitarios que regiran la ejecucion de las obras,
seran los del proyecto aprobado (o en su caso, los de la relacion de unidades
aprobada), aplicandoles la baja de adjudicacion resultante.

La baja de adjudicacion sera la diferencia entre el presupuesto de licitacién que figura
en el CUADRO RESUMEN DE CARACTERISTICAS y el importe de la oferta
adjudicataria. El coeficiente de baja es el resultado de dividir el importe de la oferta
adjudicataria por el presupuesto base de licitacion. Este coeficiente de baja se utilizara
para obtener los importes liquidos de abono al contratista.

2.- Este precio comprende la totalidad de los gastos que tenga que hacer el contratista
para la ejecucion de las obras objeto de este contrato, hasta su recepcion por la
Autoridad Portuaria de Barcelona, asi como todos los impuestos, derechos y tasas que
sean consecuencia del contrato.

Muy en especial, todos los trabajos, medios auxiliares y materiales que sean
necesarios para la correcta ejecucion y acabado de cualquiera unidad de obra se
consideraran incluidos en el precio de la misma, aunque no figuren todos ellos
especificados en la descomposicién o descripcion de los precios.

Todos los gastos que por su concepto sean asimilables a cualesquiera de los que,
bajo el titulo genérico de costes indirectos se mencionan en el art.130.3 del Real
Decreto 1098/2001 de 12 de octubre, por el que se aprueba el Reglamento de la Ley
de Contratos de las Administraciones Publicas, se consideraran siempre incluidos en
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los precios de las unidades de obra del proyecto cuando no figuren en el presupuesto
valorados en unidades de obra o en partidas alzadas.

3.- El contratista tiene derecho al abono, con arreglo a los precios convenidos, de la
obra que realmente ejecute con sujecion al proyecto que sirvié de base a la licitacion,
a sus modificaciones aprobadas y a las 6rdenes dadas por escrito por la Autoridad
Portuaria de Barcelona.

Ello no obstante, en cada periodo de ejecucion, cualquiera que sea el importe de lo
ejecutado o de las certificaciones expedidas, el contratista no tendra derecho a percibir
mayor cantidad que la consignada en la anualidad correspondiente.

4.- Salvo que en el CUADRO-RESUMEN DE CARACTERISTICAS se establezca otra
cosa, el importe de las obras ejecutadas se acreditara mensualmente mediante
presentacion de certificaciones expedidas por el Director de la Obra, que seran
abonadas en el plazo de sesenta dias por la Autoridad Portuaria de Barcelona, previa
la tramitacion que se indica en este clausulado.

En el supuesto de que el plazo de ejecucion de la obra (original o prorrogado) supere
los doce meses, el contratista estara obligado a entregar a la Autoridad Portuaria de
Barcelona anualmente y antes del vencimiento de dicho plazo de ejecucion, el
certificado a que se refiere la letra f) del apartado 1 del articulo 43 de la Ley 58/2003,
de 17 de diciembre, General Tributaria.

5.- El contratista podra ceder su derecho de cobro conforme a Derecho. Para que la
cesién del derecho de cobro tenga plena efectividad frente a la Autoridad Portuaria de
Barcelona sera requisito imprescindible la notificacion fehaciente a la misma del
acuerdo de cesion asi como del cumplimiento de las obligaciones tributarias
correspondientes a dicha cesion.

Una vez que la Autoridad Portuaria de Barcelona tenga conocimiento del acuerdo de
cesion en los términos indicados en el parrafo anterior, el mandamiento de pago habra
de ser expedido a favor del cesionario. Hasta entonces, los mandamientos de pago a
nombre del contratista tendran efecto liberatorio para la Autoridad Portuaria de
Barcelona.

CONDICION 272.- MEDICIONES.

La Direccion realizara por periodos de treinta dias, y en la forma que establezca el
pliego de prescripciones técnicas particulares, la medicion de las unidades de obra
ejecutadas durante el periodo de tiempo anterior.

El contratista o su delegado podran presenciar la realizacién de tales mediciones.

Para las obras o partes de obra cuya dimensiones y caracteristicas hayan de quedar

posterior y definitivamente ocultas, el contratista esta obligado a avisar a la Direccion
con la suficiente antelacion, a fin de que ésta pueda realizar las correspondientes
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mediciones y toma de datos, levantando los planos que las definan, cuya conformidad
suscribira el contratista o su delegado.

A falta del aviso anticipado, cuya existencia corresponde probar al contratista, queda
éste obligado a aceptar las decisiones de la Autoridad Portuaria de Barcelona sobre el
particular.

CONDICION 282.- RELACIONES VALORADAS.

La Direccion, tomando como base las mediciones de las unidades de obra ejecutada a
que se refiere el articulo anterior y los precios contratados, redactara cada treinta dias
la correspondiente relacion valorada al origen.

No podra omitirse la redaccion de dicha relacion valorada mensual por el hecho de
que, en algun mes, la obra realizada haya sido de pequefio volumen o incluso nula, a
menos que la Autoridad Portuaria de Barcelona hubiese acordado la suspensién de la
obra.

La obra ejecutada se valorara a los precios de ejecucion material que figuren en letra
en el cuadro de precios unitarios del proyecto para cada unidad de obra y a los precios
de las nuevas unidades de obra no previstas en el contrato que hayan sido
debidamente autorizados y teniendo en cuenta lo previsto en el presente clausulado
para abono de obras defectuosas, materiales acopiados, partidas alzadas y abonos a
cuenta del equipo puesto en obra.

Al resultado de la valoracién, obtenido de la forma expresada en el parrafo anterior, se
le aumentaran los porcentajes adoptados para formar el presupuesto de contrata y la
cifra que resulte se multiplicara por el coeficiente de adjudicacién, obteniendo asi la
relacion valorada mensual.

CONDICION 292.- CERTIFICACIONES.

1.- Las certificaciones se expediran tomando como base la relacion valorada y se
tramitaran por el Director en los primeros diez dias del mes siguiente al periodo de
treinta dias a que correspondan.

2.- En la misma fecha en que el Director tramite la certificacion remitira al contratista
una copia de la misma y de la relaciéon valorada correspondiente, a los efectos de su
conformidad o reparos que el contratista podra formular en el plazo de diez dias,
contados a partir del de recepcion de los expresados documentos.

En su defecto, y pasado este plazo, ambos documentos se consideraran aceptados
por el contratista, como si hubiera suscrito en ellos su conformidad.

El contratista no podra alegar, en caso alguno, los usos y costumbres del pais o region
respecto de la aplicacién de los precios o la medicién de las unidades de obra.
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3.- Las certificaciones expedidas tienen el concepto de pagos provisionales a buena
cuenta, sin suponer en forma alguna aprobacion y recepcion de las obras realizadas.

CONDICION 302.- PARTIDAS ALZADAS.

1.- Las partidas alzadas se abonaran conforme se indique en el pliego de
prescripciones técnicas particulares. En su defecto, se consideraran, a los efectos de
su abono:

A) Como <partidas alzadas a justificar>, las susceptibles de ser medidas en todas
sus partes en unidades de obra, con precios unitarios; y

B) Como <partidas alzadas de abono integro>, aquellas que se refieren a trabajos
cuya especificacion figure en los documentos contractuales del proyecto y no sean
susceptibles de medicion segun el pliego.

2.- Las partidas alzadas a justificar se abonaran a los precios de la contrata, con
arreglo a las condiciones de la misma y al resultado de las mediciones
correspondientes.

Cuando los precios de una o varias unidades de obra de las que integran una partida
alzada a justificar, no figuren incluidos en los cuadros de precios, se procedera
conforme a lo dispuesto en el apartado 1.3 de la CONDICION 382 de este clausulado
que regula el régimen de modificaciones del contrato.

Para que la introduccién de los nuevos precios asi determinados no se considere
modificacion del proyecto, habran de cumplirse conjuntamente las dos condiciones
siguientes:

1. © Que el 6rgano de contratacion de la Autoridad Portuaria de Barcelona haya
aprobado, ademas de los nuevos precios, la justificacion y descomposicion del
presupuesto de la partida alzada; y

2.° Que el importe total de dicha partida alzada, teniendo en cuenta en su valoracion
tanto los precios incluidos en los cuadros de precios como los nuevos precios de
aplicacion, no exceda del importe de la misma que figura en el proyecto.

3.- Las partidas alzadas de abono integro se abonaran al contratista en su totalidad,
una vez terminados los trabajos u obras a que se refieran, de acuerdo con las
condiciones del contrato y sin perjuicio de lo que el pliego de prescripciones técnicas
particulares pueda establecer respecto de su abono fraccionado en casos justificados.

Cuando la especificacion de los trabajos u obras constitutivos de una partida alzada de
abono integro no figure en los documentos contractuales del proyecto, o figure de
modo incompleto, impreciso o insuficiente a los fines de su ejecucion, se estara a las
instrucciones que a tales efectos dicte por escrito la Direccién, contra las cuales podra
oponerse el contratista, en caso de disconformidad.

CONDICION 312.- ANUALIDADES.
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Las anualidades de inversién previstas para las obras se estableceran de acuerdo con
el ritmo fijado para la ejecucion de las mismas.

El contratista podra desarrollar los trabajos con celeridad mayor que la necesaria para
ejecutar las obras en el tiempo prefijado en el contrato, salvo que a juicio de la
Direccién existiesen razones para estimarlo inconveniente.

Sin embargo, no tendra derecho a percibir en cada ano, cualquiera que sea el importe
de lo ejecutado o de las certificaciones expedidas, una cantidad mayor que la
consignada en la anualidad correspondiente.

En las certificaciones que se extiendan excediendo del importe de las anualidades que
rijan en el contrato el inicio del computo del plazo para pago no se contara desde la
fecha de su expedicion sino desde aquella otra posterior en la que , con arreglo a las
condiciones convenidas y programas de trabajo aprobados deberian producirse tales
certificaciones.

CONDICION 322.- REVISION DE PRECIOS.

Resultara de aplicacion al correspondiente contrato la clausula de revision de precios,
siempre que se incluya expresamente en el CUADRO RESUMEN DE
CARACTERISTICAS.

En el caso de que se incluya, sera de aplicacion lo siguiente:

1.- El Director de la Obra, al aprobar el programa de trabajo, fijara los plazos parciales
que a efectos de la revision de precios considere procedentes.

2.- No habra lugar a revision, cualquiera que sea la oscilacion de los costos, hasta que
se haya certificado al menos un 20% del presupuesto total del contrato y haya
transcurrido un afio desde su formalizacién contractual; por lo que ni el 20% ni el
primer afio de ejecucion, contado desde la adjudicacion, seran susceptibles de
revision.

Ello no obstante, en el supuesto de que, por razones no imputables al contratista ni a
la Autoridad Portuaria de Barcelona, entre la fecha de la adjudicacion y la fecha firma
del contrato medie un periodo de tiempo superior al previsto a tal efecto en el Pliego
de Condiciones, se tomara como fecha inicial para el computo del afio a que se refiere
el parrafo anterior la de la firma del contrato.

3.- Cuando la clausula de revision se aplique sobre periodos de tiempo en los que el
contratista hubiese incurrido en mora, y sin perjuicio de las penalidades que fueren
procedentes, los indices de precios que habran de ser tenidos en cuenta seran
aquellos que hubiesen correspondido a las fechas establecidas en el contrato para la
realizacion de la prestacion en plazo, salvo que los correspondientes al periodo real de
ejecucion produzcan un coeficiente inferior, en cuyo caso se aplicaran estos ultimos.
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Las prorrogas otorgadas por causas no imputables al contratista no privaran del
derecho a revision.

4.- La solicitud de revisiébn de precios podra hacerla tanto el contratista como la
Autoridad Portuaria de Barcelona y debera formularse a mas tardar en el tramite
conferido al contratista previo a la aprobacion de la liquidacion definitiva.

5.- El importe de las revisiones que procedan se hara efectivo mediante el abono o
descuento correspondiente en las certificaciones o pagos parciales o,
excepcionalmente, en la liquidacién del contrato cuando no haya podido incluirse en
dichas certificaciones o pagos parciales.

6.- En lo no previsto en esta clausula se estara a lo dispuesto en el Real Decreto
1098/2001 de 12 de octubre.

CONDICION 332.- ABONOS A CUENTA POR MATERIALES ACOPIADOS.

1.- Cuando no haya peligro de que los materiales recibidos como utiles y almacenados
en la obra o en los almacenes autorizados para su copio, sufran deterioro o
desaparezcan, el érgano de contratacion de la Autoridad Portuaria de Barcelona podra
abonar al contratista hasta el 75 por 100 de su valor. Para ello deberan cumplirse los
siguientes requisitos:

a) Que exista peticibn expresa del contratista, acompafando documentacién
justificativa de la propiedad de los materiales, estando éstos ademas
perfectamente valorados e identificados.

b) Que los materiales hayan sido recibidos como utiles y almacenados en la obra
o lugares autorizados para ello.

c) Que no exista peligro de que los materiales recibidos sufran deterioro o
desaparezcan.

d) Que el contratista preste su conformidad al plan de devolucion que proponga la
Autoridad Portuaria de Barcelona.

e) Que el contratista constituya la garantia a que se refiere la CONDICION 362 de
este clausulado.

2.- Discrecionalmente, el Director apreciara el riesgo y fijara el porcentaje
correspondiente, respetando siempre lo establecido en esta CONDICION y en el
pliego de prescripciones.

Las partidas correspondientes a materiales acopiados podran incluirse en la relacion
valorada mensual o en otra independiente.

A efectos del calculo del valor unitario del material se tomara el resultado de aplicar el
coeficiente de adjudicacion al valor del coste inicial fijado en el correspondiente
proyecto, incrementado, en su caso, en los porcentajes de beneficio industrial y gastos
generales.

Si la unidad de obra donde se encuentra el material objeto del abono no tuviera la
reglamentaria descomposicion de precios y no figurara en el proyecto el coste inicial
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se fijara por la direccion de obra, no pudiendo sobrepasar el 50% del precio de dicha
unidad de obra.

3.- La Direccion de obra acompafiara a la relaciéon valorada un plan de devolucion de
las cantidades anticipadas para deducirlo del importe total de las unidades de obra en
que queden incluidos tales materiales.

Cuando circunstancias especiales lo aconsejen a juicio de la Autoridad Portuaria de
Barcelona, su o6rgano de contratacion, a propuesta de la Direccion de la obra, podra
acordar que estos reintegros se cancelen anticipadamente en relacion con los plazos
previstos en el plan de devolucion.

4.- Solamente procedera el abono de la valoracién resultante del apartado 2 cuando
exista crédito suficiente con cargo a la anualidad correspondiente en el ejercicio
economico vigente. En el caso de que no se pudiera cubrir la totalidad del abono a
cuenta reflejado en la relacién valorada, se procedera al abono que corresponda al
crédito disponible de la anualidad del ejercicio econémico de que se trate.

CONDICION 342.- ABONOS A CUENTA POR INSTALACIONES Y EQUIPO.

El 6rgano de contratacién de la Autoridad Portuaria de Barcelona podra conceder
abonos a cuenta al contratista, de acuerdo con las reglas siguientes:

a) El abono vendra determinado por la parte proporcional de la amortizacion,
calculado de acuerdo con la normativa vigente del impuesto sobre sociedades,
teniendo en cuenta el tiempo necesario de utilizacion.

b) En el caso de instalaciones, el abono no podra superar el 50% de la partida de
gastos generales que resten por certificar hasta la finalizacion de la obra y en el
resto de equipos el 20% de las unidades de obra a los precios contratados que
resten por ejecutar y para las cuales se haga necesaria la utilizaciéon de
aquellos.

c) El calculo de la cantidad a abonar debera acompafiarse de una memoria
explicativa de los resultados obtenidos.

En cuanto a los requisitos para estos abonos, tramitacion y devolucion se estara a lo
dispuesto en la CONDICION anterior, afiadiéndoles el de que el contratista haya
presentado un programa de trabajo con indicacién expresa de las instalaciones vy
equipo necesarios en cada una de las fases de la ejecucion de la obra.

CONDICION 35°.- DEDUCCIONES PARA EL REINTEGRO DE LOS ABONOS A
CUENTA POR INSTALACIONES Y EQUIPO.

El reintegro de los abonos a cuenta concedidos sobre las operaciones preparatorias a
que se refiere las CONDICIONES anteriores, se efectuara deduciendo de las
certificaciones de obra ejecutada expedidas a partir de la fecha de la concesion de
aquellos, un porcentaje del importe de las mismas de acuerdo con lo establecido en el
apartado 3 de la CONDICION 332.
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Las deducciones en las certificaciones para estos reintegros son totalmente
independientes de otros descuentos que pudieran efectuarse sobre aquéllas por
cualquier concepto.

En caso de resolucion del contrato sera inmediatamente exigible el reintegro total del
abono a cuenta concedido, cualquiera que sea la causa de aquélla.

CONDICION 36°.- CONSTITUCION DE GARANTIAS POR ABONOS A CUENTA'Y
CANCELACION DE LAS MISMAS.

1.- El contratista debera asegurar el importe total de los pagos a cuenta por materiales
acopiados y por instalaciones y equipos a que se refieren las clausulas anteriores. A
tal fin debera utilizar cualquiera de los tipos de garantia admitidos en las condiciones
reguladoras del procedimiento de adjudicacion del contrato, por dicho importe total. En
caso de aval o seguro de caucion, debera seguir el modelo y condiciones que a tal fin
le facilite la Autoridad Portuaria de Barcelona.

Seran a cargo del contratista, las comisiones, intereses y demas gastos que se
produzcan con ocasion de la expedicion de las garantias.

2.- El contratista podra solicitar las cancelaciones del aval o de los avales constituidos
en garantia de abonos a cuenta por acopios de materiales, instalaciones o equipo a
medida que vayan teniendo lugar las deducciones para el reintegro de los abonos a
cuenta percibidos, siempre que tales deducciones tengan una cuantia por lo menos
igual al importe de la garantia que se pretende cancelar.

CONDICION 372.- CUMPLIMIENTO DE PLAZOS.
1.- Regla general.

El contratista queda obligado al cumplimiento del contrato dentro del plazo total fijado
para la realizacion del mismo, asi como, en su caso, de los plazos parciales
establecidos. Salvo que otra cosa se diga en el CUADRO-RESUMEN DE
CARACTERISTICAS, el inicio del plazo de ejecucién se producira al dia siguiente de
la realizacién de la comprobacion del replanteo.

La constitucién en mora del contratista se producira automaticamente por vencimiento
del plazo, total o parcial, y no requerira interpelacién o intimaciéon previa por la
Autoridad Portuaria de Barcelona.

Ello no obstante, el contratista podra solicitar a la Autoridad Portuaria de Barcelona
prérroga del plazo, total o parcial, dQ ejecucion, de acuerdo con lo establecido en el
apartado siguiente de esta CONDICION.

La prorroga ha de otorgarse por escrito y el documento en el que se materialice tendra
caracter contractual y se incorporara como Anexo al contrato.

2.- Prorroga del plazo de ejecucion.
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2.1. La peticién de prorroga por parte del contratista ha de cumplir los siguientes
requisitos:

a) Debe formularse por escrito antes del vencimiento del plazo de que se trate,
alegando las razones por las que considere que no le es imputable.

b) Los hechos en los que se base la peticion deben haber sido puestos en
conocimiento de la Direccién de Obra, por escrito presentado en el SAU de la
Autoridad Portuaria de Barcelona, dentro de los quince dias siguientes a su
produccién, aunque en el momento de producirse tales hechos sus efectos
sobre el plazo fueran sélo potenciales y no seguros.

La Autoridad Portuaria de Barcelona podra oportunamente, y siempre antes de la
terminacion del plazo de ejecucion del contrato, resolver sobre la prérroga del mismo,
sin perjuicio de que una vez desaparecida la causa se reajuste el plazo prorrogado al
tiempo realmente perdido.

Se consideraran imputables al contratista los retrasos que obedezcan a dificultades en
la ejecucion de las obras que no superen lo que es habitual en la zona en la que ésta
se desarrolla, o a incumplimientos de proveedores.

Si, cumpliendo lo anterior, la peticion se formulara en el ultimo mes de ejecucion del
contrato, la Autoridad Portuaria de Barcelona debera resolver sobre la misma antes de
los quince dias siguientes a la terminacion del mismo. En este caso, salvo orden
expresa de la Direccidn de obra, durante ese plazo de quince dias el contratista no
podra continuar la ejecucién del contrato, que se considerara extinguido el dia en que
expiraba el plazo previsto si la Autoridad Portuaria de Barcelona denegara la prérroga
solicitada o no resolviera sobre ella.

En el caso de que el contratista no solicite la prérroga en el plazo anteriormente
sefalado, se entendera que renuncia a su derecho, quedando facultada la Autoridad
Portuaria de Barcelona para conceder, dentro del mes ultimo del plazo de ejecucion, la
prérroga que juzgue conveniente con imposicion en su caso de penalidades segun lo
que se establece en el apartado 4 de esta CONDICION, salvo que considere mas
aconsejable esperar a la terminacion del plazo para proceder a la resolucién del
contrato, en ambos casos con independencia de la reclamacion al contratista de la
indemnizacion que proceda.

2.2. El contratista tendra derecho a una prérroga de plazo en caso de sucesos
extraordinarios calificables de supuestos de fuerza mayor, siempre que no exista
actuaciéon imprudente por parte del contratista y una vez acredite dichos sucesos a
satisfaccion de la Autoridad Portuaria de Barcelona. Sera imprescindible para ello,
ademas, que se ofrezca a cumplir el contrato en el resto de condiciones establecidas.

La prérroga se tramitara de acuerdo con lo indicado en el apartado anterior y sera, por
lo menos igual al tiempo perdido como consecuencia de los sucesos de fuerza mayor,
salvo que el contratista solicite un plazo inferior.
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Ni la concurrencia de tales sucesos ni el otorgamiento de prérroga conferiran al
contratista derecho a ser indemnizado por la Autoridad Portuaria de Barcelona por los
dafios sufridos como consecuencia de tales sucesos.

Tampoco podra formular reclamacion a la Autoridad Portuaria de Barcelona si los
retrasos obedecen a razones derivadas de la naturaleza de la obra.

3.- El reajuste del plazo de ejecucion por modificaciones del contrato se regira por lo
dispuesto en la CONDICION de este clausulado reguladora del régimen de las
modificaciones contractuales.

4.- Ampliacion del plazo en los supuestos de incumplimiento imputable al contratista.

Cuando el érgano de contratacion de la Autoridad Portuaria de Barcelona estime que
el incumplimiento del plazo, parcial o total, de ejecucién sea imputable al contratista,
podra optar, indistintamente, por la resolucion del contrato o por conceder, de oficio o
a peticién del contratista, la ampliacion del plazo contractual que resulte necesaria
para la terminacion del contrato con imposicién de penalidades de demora de acuerdo
con lo previsto en este clausulado, en ambos casos con independencia de su derecho
a reclamar al contratista los dafios y perjuicios que ese retraso en la terminacién del
contrato le pueda ocasionar.

El otorgamiento de esta ampliacién de plazo excluird automaticamente la posibilidad
de la revision de precios.

CONDICION 382.- REGIMEN DE LAS MODIFICACIONES DEL CONTRATO.
1.- Modificacion de las prestaciones contratadas.
1.1.- Regla general.

Una vez perfeccionado el contrato, el érgano de contratacion so6lo podra introducir
modificaciones por razén de interés publico en los elementos que lo integran, siempre
que estén previstas en este Pliego o en su Cuadro Resumen. Fuera de esos
supuestos solo podran introducirse modificaciones si se produce alguna de las
circunstancias contempladas en el articulo 107 del Texto Refundido de la Ley de
Contratos del Sector Publico.

Las modificaciones a que se refiere este epigrafe no podran alterar sustancialmente
las condiciones del contrato, ni superar, aislada o conjuntamente, el 20% del precio de
adjudicacion para las modificaciones contempladas en este pliego o en el Cuadro
Resumen de Caracteristicas, o el 10% del precio de adjudicacion para las
modificaciones a que hace referencia el articulo 107 del Texto Refundido de la Ley de
Contratos del Sector Publico.

En esas circunstancias y con ese limite, las modificaciones seran obligatorias para el
contratista, que no tendra derecho a indemnizaciéon alguna en caso de supresion o
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reduccién de unidades, sin perjuicio de lo establecido en la CONDICION reguladora de
las causas de resolucion del contrato.

El contratista acepta expresamente el derecho potestativo de la Autoridad Portuaria de
Barcelona regulado en los parrafos anteriores.

La introduccion o realizacién de las modificaciones requerira la previa aprobacion por
el 6érgano de contratacion de la Autoridad Portuaria de Barcelona de la modificacion y
del presupuesto resultante de la misma, de acuerdo con lo dispuesto en el apartado
1.4 de la presente CONDICION.

Salvo lo dispuesto en el apartado 1.2 en ningun caso el Director de la Obra o el
contratista podran introducir o realizar modificaciones en el proyecto (0 en su caso, en
la relacion de unidades) aprobado por la Autoridad Portuaria de Barcelona, sin esa
previa aprobacion.

1.2.- Sélo podran introducirse variaciones sin esa previa aprobacion cuando consistan
en alteracion en el numero de unidades realmente ejecutadas sobre las previstas en
las mediciones del proyecto, siempre que no representen un incremento del gasto
superior al 10% del precio primitivo del contrato, IVA excluido. No obstante, cuando
con posterioridad a las mismas hubiere necesidad de introducir en el proyecto
modificaciones de las previstas en los apartados siguientes de esta CONDICION,
habran de ser recogidas tales variaciones en la modificacion.

Tal como se indica en la CONDICION 302, la aprobacion por el 6rgano de contratacion
de nuevos precios para las unidades de obra que integren una partida alzada a
justificar que no figuren incluidos en los cuadros de precios, no tendra la naturaleza de
modificacion del contrato siempre que se cumplan las dos condiciones previstas en
dicha CONDICION. A partir de esa aprobacién y para esas unidades y sus precios
sera de aplicacion lo establecido en el parrafo anterior de este apartado 1.2

1.3.- Importe de la modificacion.

En todos los supuestos de modificacidon el importe se fijara tal como se establece en
este apartado.

El importe de la modificacion podra ser determinado por el propio érgano de
contratacion cuando se trate de unidades de obra o de prestaciones cuyo precio pueda
individualizarse con los datos del proyecto o de la oferta presentada por el contratista.

Fuera del caso a que se refiere el parrafo anterior, el importe de la modificacion se
fijara de forma contradictoria entre las partes, tomando como base los precios
establecidos en el proyecto para unidades de obra analogas, si fuese ello posible, y
para el caso de que no se llegase a un acuerdo, por razon del interés publico
concurrente, el contratista acepta desde ahora que prevalezca en primera instancia la
opinién del érgano de contratacion de la Autoridad Portuaria de Barcelona, de forma
que aquél queda obligado expresamente a ejecutar las unidades de obra de

Péagina 41
Referencia: “AUMENTO DE CALADO DEL MUELLE ALVAREZ DE LA CAMPA (IBERPOTASH - TRAMER)".Clave de expediente: OB-
GP-P-0752/2014. Ref. Servicio de Contratacion: 2017-00053



referencia, pudiendo certificarla por el precio propuesto por la Autoridad Portuaria de
Barcelona, sin perjuicio de recurrir al arbitraje previsto en este clausulado.

Resuelto el arbitraje, la Autoridad Portuaria de Barcelona debera abonar la diferencia
si resulta ello de la resolucién del arbitraje dentro de los sesenta dias siguientes a la
notificacion a la Autoridad Portuaria de Barcelona del laudo arbitral. En caso de que el
laudo concluya que el precio era excesivo, se regularizara la situacién bien deduciendo
de las certificaciones pendientes la Autoridad Portuaria de Barcelona el importe
excesivo, bien en la liquidacion de la obra.

1.4. Tramitacion y formalizacion.

Por lo que se refiere a la aplicacion de las modificaciones previstas en este pliego o en
su Cuadro Resumen de Caracteristicas, la tramitacion sera la prevista en la Orden
FOM 4003/2008, de 22 de julio modificada por la Orden FOM/1698/2013 de 31 de
julio, y una vez culminada con la aprobacion de la modificacion por el érgano de
contratacion, debera formalizarse contractualmente, previa constituciéon de la fianza
complementaria que, en su caso, proceda. En caso de que la modificacion comporte
un incremento del precio del contrato, el importe de la fianza complementaria respecto
del importe del incremento debera tener la misma proporcidén que la fianza original
respecto del importe original del contrato.

En el caso de modificaciones no previstas en el pliego, con anterioridad a la
tramitacion del apartado anterior, debera procederse a lo que se establece en el
articulo 108 del Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector Publico.

Una vez dicha aprobacién se produzca, la Autoridad Portuaria de Barcelona entregara
al contratista copia de los documentos del proyecto que hayan sido objeto de nueva
redaccidon motivada por variacion en el numero de unidades previsto o por la
introduccion de unidades nuevas. Estas copias seran autorizadas con la firma del
Director.

1.5. Continuacion de la ejecucion cuando sea necesaria la suspension pero haya
grave perjuicio para el interés publico.

Cuando la tramitacién de la modificacion exija la suspensién temporal, parcial o total
de la ejecucién de las obras y ello ocasione graves perjuicios para el interés publico, el
organo de contratacion podra acordar que continuen provisionalmente las obras, tal y
como esté previsto en la propuesta técnica que elabore la direccion facultativa,
siempre que el importe maximo previsto no supere el 10% del precio primitivo del
contrato y exista crédito adecuado y suficiente para su financiacion.

1.6.- Reajuste del plazo de ejecucion por modificaciones.
Cuando las modificaciones del proyecto provoquen variacion en el importe del contrato

e impliquen la necesidad de reajustar el plazo de ejecucién de la obra, la propuesta de
modificacion concretara el reajuste de plazo que se considere oportuno y la resolucion
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que la apruebe se pronunciara al respecto. El plazo se concretara en meses
redondeandose al alza el numero de dias sobrantes que resulte.

En estos supuestos, si la modificacion no requiere la introduccion de unidades nuevas
no previstas, el plazo de ejecucién no podra ser aumentado o disminuido en mayor
proporcion que en la que resulte afectado el importe del contrato.

1.7.- Se tramitaran como modificacién del contrato, los cambios de origen o
procedencia de los materiales naturales previstos y exigidos en la memoria o, en su
caso, en el pliego de prescripciones técnicas.

1.8.- Actuaciones en caso de emergencia.

En caso de emergencia, el Director podra ordenar la realizacion de aquellas unidades
de obra que sean imprescindibles o indispensables para garantizar o salvaguardar la
permanencia de las partes de obra ya ejecutadas anteriormente, o para evitar dafios
inmediatos a terceros.

La Direccion debera dar cuenta inmediata de tales érdenes a la Autoridad Portuaria de
Barcelona contratante, a fin de que ésta incoe el expediente correspondiente.

1.9.- Reajuste de anualidades.

Cuando por retraso en el comienzo de la ejecucion del contrato sobre lo previsto al
iniciarse el expediente de contratacion, suspensiones autorizadas, prorrogas de los
plazos parciales o del total, modificaciones en el proyecto o por cualesquiera otras
razones de interés publico debidamente justificadas se produjese desajuste entre las
anualidades previstas y las necesidades reales en el orden econémico que el normal
desarrollo de los trabajos exija, el érgano de contratacion de la Autoridad Portuaria de
Barcelona procedera a reajustar las citadas anualidades siempre que lo permitan los
remanentes de créditos aplicables.

Para efectuar el reajuste sera precisa la conformidad del contratista.

El reajuste de anualidades implicara la revision del programa de trabajo para adaptarlo
a los nuevos importes anuales, debiendo ser aprobada esa adaptacién por el érgano
de contratacion.

2.- Contratacion de prestaciones complementarias.

Sin necesidad de tramitar una nueva licitacion, el 6rgano de contratacion de la
Autoridad Portuaria de Barcelona podra ofrecer al contratista la ejecucién de obras
complementarias que no figuren en el proyecto ni en el contrato pero que debido a una
circunstancia imprevista pasen a ser necesarias para ejecutar la obra tal y como
estaba descrita en el proyecto o en el contrato sin modificarla. Para ello sera necesario
el cumplimiento de los siguientes requisitos: a) Dichas obras no han de poder
separarse técnica o econdémicamente del contrato primitivo sin causar grandes
inconvenientes a la Autoridad Portuaria de Barcelona o, aun siendo separables, han
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de ser estrictamente necesarias para su perfeccionamiento y b) El importe acumulado
de las obras complementarias no puede superar el 50% del precio primitivo del
contrato. La ejecucion de estas obras complementarias se hara de acuerdo con los
precios del contrato primitivo o con precios que se fijen de forma contradictoria, si se
trata de unidades nuevas

Estas obras adicionales no podran contratarse una vez extinguido el contrato principal,
bien por cumplimiento, bien porque éste se haya resuelto.

Las obras complementarias deberan estar formadas, al menos en un 50% por
unidades de obra del contrato principal.

La contratacion de las obras complementarias debera ser aprobada técnica vy
econdmicamente y formalizarse mediante un nuevo contrato previa tramitacion en la
que se acredite la concurrencia de los requisitos indicados en este apartado y la
conformidad del contratista en el correspondiente tramite de audiencia.

3.- Responsabilidad en caso de modificaciones no amparadas por lo dispuesto en este
clausulado.

Las modificaciones en la obra que no estén debidamente autorizadas por la Autoridad
Portuaria de Barcelona de acuerdo con lo previsto en este clausulado originaran
responsabilidad en el contratista, sin perjuicio de la que pudiere alcanzar a la Direccion
de obra.

CONDICION 392.- EL ACUERDO DE SUSPENSION DE LAS OBRAS.

1.- Ambas partes contratantes pueden decidir, de mutuo acuerdo, la suspensién de las
obras, siempre que con ello no se perjudique el interés publico.

2.- El acuerdo de suspension de la obra requerira la tramitacion de un expediente, en
el que, en todo caso, el Director de la obra emitira informe al respecto y se dara
audiencia al contratista. Por parte de la Autoridad Portuaria de Barcelona, la
suspension debera ser aprobada por el 6rgano de contratacion.

CONDICION 402.- CLASES DE SUSPENSIONES.
1.- La suspensién podra ser temporal o definitiva.

2.- Si la suspension temporal sélo afecta a una o varias partes o clases de obras que
no constituyan la totalidad de la obra contratada, se utilizara la denominacion
<Suspension Temporal Parcial> en el texto del acta de suspensién y en toda la
documentacién que haga referencia a la misma; si a la totalidad de la obra contratada,
se utilizara la denominacion <Suspension Temporal Total> en los mismos
documentos.

En ningun caso se utilizara la denominacion <Suspensién Temporal> sin concretar o
calificar el alcance de la misma.
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3.- La suspension definitiva dara lugar a la resolucion del contrato por mutuo acuerdo.
CONDICION 412.- ACTAS DE SUSPENSION.

Siempre que se acuerde una suspension temporal, parcial o total, de la obra, o una
suspension definitiva, se debera levantar la correspondiente acta de suspension, que
debera ir firmada por el Director y el contratista y en la que se hara constar el acuerdo
que origind la suspension definiéndose concretamente la parte o partes o la totalidad
de la obra afectadas por aquélla.

Al acta se debe acompanar, como Anejo, y en relacién con la parte o partes
suspendidas, la medicién tanto de la obra ejecutada en dicha o dichas partes, como de
los materiales acopiados a pie de obra utilizables exclusivamente en las mismas.

La Direccidn remitira un ejemplar del acta de suspension y su Anejo a la Autoridad
Portuaria de Barcelona contratante.

CONDICION 422.- DANOS Y PERJUICIOS AL CONTRATISTA.

En caso de suspension, el contratista acepta que unicamente tendra derecho a
indemnizacion si se dan los requisitos siguientes: 1°.- Que la suspension acordada no
sea consecuencia directa o indirecta de un incumplimiento suyo; 2°.- Que se prolongue
por un plazo superior a seis meses.

En caso de procedencia de indemnizacién, para la determinacién de los dafios vy
perjuicios se atendera, entre otros factores, a la perturbacién que la suspensién
hubiera producido en el ritmo de ejecucién previsto en el programa de trabajos, con la
consiguiente repercusion en la utilizacidon de maquinaria y de personal, y a la relacion
que represente el importe de las partes de obra a que alcanza la suspensién con el
presupuesto total de la obra contratada.

La solicitud de indemnizacion sera presentada por el contratista ante la Autoridad
Portuaria de Barcelona que la tramitara de acuerdo con el procedimiento de las
reclamaciones previas al ejercicio de acciones civiles contra la Administracion Publica.

CONDICION 432.- CESION.

Salvo que ofra cosa se establezca en el CUADRO-RESUMEN DE
CARACTERISTICAS no podra cederse el contrato sin la previa autorizacion expresa
de la Autoridad Portuaria de Barcelona. Seran requisitos para que pueda autorizarse la
cesion:

a) Que el cedente tenga ejecutado al menos un 20% del importe del contrato. No sera
de aplicacion este requisito si la cesion se produce encontrandose el adjudicatario en
concurso aunque se haya abierto la fase de liquidacion.
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b) Que el cesionario tenga capacidad para contratar con la Administracién y la
solvencia exigible de conformidad, debiendo reunir los requisitos especificos exigidos
en la licitacion de la que trae causa el contrato.

La cesion debera formalizarse en escritura publica.

El cesionario se subrogara en todos los derechos y obligaciones que corresponderian
al cedente.

La Autoridad Portuaria de Barcelona no autorizara la cesion del contrato a favor de
personas incursas en suspension de clasificaciones o inhabilitacién para contratar.

CONDICION 442.- SUBCONTRATACION.

1.- Salvo que en el CUADRO RESUMEN DE CARACTERISTICAS de este pliego se
establezca otra cosa, 0 que por su naturaleza y condiciones se deduzca que el
contrato ha de ser ejecutado directamente por él en su integridad, el contratista podra
concertar con terceros la realizacién parcial de la prestacion, con sujeciéon a los
siguientes requisitos:

a) Si asi se ha previsto en el CUADRO RESUMEN DE CARACTERISTICAS de este
pliego o en el anuncio de licitacion, el contratista debera haber indicado en su oferta la
parte del contrato que quiere subcontratar, sehalando su importe y el nombre o perfil
empresarial, definido por referencia a las condiciones de solvencia profesional o
técnica, del subcontratista o subcontratistas a que vaya a encomendar su realizacion.

b) En todo caso, el contratista deberd comunicar anticipadamente y por escrito a la
Autoridad Portuaria de Barcelona su intencion de celebrar los subcontratos, sefalando
la parte de prestacion que pretende subcontratar y la identidad de cada subcontratista,
justificando suficientemente la aptitud de éste para ejecutarla por referencia a los
elementos técnicos y humanos de que dispone y a su experiencia. Si el subcontratista
tuviera la clasificacién adecuada para realizar la parte del contrato objeto de la
subcontratacién, la comunicacién de esa circunstancia eximira al contratista de la
justificacion. La acreditacién de la aptitud del subcontratista podra realizarse
inmediatamente después de la celebracion del subcontrato si ésta es necesaria para
atender a una situacién de emergencia o que exija la adopcion de medidas urgentes y
asi se justifica suficientemente.

c) Si se ha previsto en el CUADRO RESUMEN DE CARACTERISTICAS de este
pliego o en el anuncio de licitacion que el contratista debia haber indicado en su oferta
la parte del contrato que iba a subcontratar, los subcontratos que no se ajusten a lo
indicado en la oferta por celebrarse con empresarios distintos de los indicados
nominativamente en la misma o por referirse a partes de la prestacién diferentes de las
senaladas en ella, no podran celebrarse hasta que transcurran veinte dias desde que
se hubiese cursado la comunicacion a que se refiere la letra b anterior, salvo que haya
sido autorizada expresamente, y siempre que la Autoridad Portuaria de Barcelona no
hubiese notificado dentro de ese plazo su oposicion a aquellos. Este régimen también
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es aplicable si los subcontratistas han sido identificados en la oferta mediante la
descripcion del perfil profesional.

Bajo la responsabilidad del contratista los subcontratos podran celebrarse sin
necesidad de dejar terminar el plazo de veinte dias si su celebracion es necesaria para
atender a una situacién de emergencia o que exija la adopcién de medidas urgentes y
asi se justifica suficientemente.

d) Las prestaciones parciales que el contratista subcontrate no podran superar el
porcentaje que se fije en el CUADRO RESUMEN DE CARACTERISTICAS de este
pliego o, en caso de silencio del CUADRO, el volumen de subcontratacién no podra
superar el 60% del importe de adjudicacion.

2.- Salvo que ofra cosa se establezca en el CUADRO RESUMEN DE
CARACTERISTICAS, la infraccion de las condiciones establecidas en el apartado
anterior para proceder a la subcontratacion, asi como la falta de acreditacion de la
aptitud del subcontratista o de las circunstancias determinantes de la situacion de
emergencia o de las que hacen urgente la subcontratacién dara lugar a la imposicion
de penalizaciones previstas en este pliego.

3.- En ningun caso podra concertarse por el contratista la ejecucion parcial del contrato
con personas inhabilitadas para contratar de acuerdo con el ordenamiento juridico o
que se hallen en uno de los supuestos del articulo 60.1 del Texto Refundido de la Ley
de Contratos del Sector Publico o que estén incursos en suspension de
clasificaciones.

En ningun caso el contratista podra acordar con los subcontratistas autorizados o con
los suministradores, el pago del precio pactado en condiciones o términos mas
desfavorables que los establecidos en este contrato.

La autorizacion del subcontrato no relevara al contratista de su responsabilidad
contractual. Los subcontratistas quedaran obligados sélo ante el contratista principal
que asume frente a la Autoridad Portuaria de Barcelona la total responsabilidad por la
ejecucion del contrato.

El contratista vendra obligado a remitir puntualmente a la Autoridad Portuaria de
Barcelona, a través del Director de la Obra, la documentacién que acredite el
cumplimiento de las obligaciones de naturaleza salarial y de Seguridad Social
contraidas por los subcontratistas con sus respectivos trabajadores, todo ello a los
efectos previstos en el articulo 42.2 del Estatuto de Trabajadores.

Sera de aplicacion lo dispuesto en los articulos 226 y 227 del Texto Refundido de la
Ley de Contratos del Sector Publico. Asimismo el contratista estara obligado a cumplir
la Ley 32/2006 de 18 de octubre, reguladora de la subcontratacion en el Sector de la
Construccion, debiendo vigilar el cumplimiento de lo dispuesto en la misma por las
empresas subcontratistas y trabajadores autobnomos con que contraten.

CONDICION 45°.- SUPUESTOS DE SUCESION DEL CONTRATISTA.
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En los casos de fusion de empresas en los que participe la sociedad contratista,
continuara el contrato vigente con la entidad absorbente o con la resultante de la
fusion, que quedara subrogada en todos los derechos y obligaciones dimanantes del
mismo. Igualmente, en los supuestos de escision, aportacién o transmision de
empresas o ramas de actividad de las mismas, continuara el contrato con la entidad a
la que se atribuya el contrato, que quedara subrogada en los derechos y obligaciones
dimanantes del mismo, siempre que tenga la solvencia exigida al acordarse la
adjudicacién o que las diversas sociedades beneficiarias de las mencionadas
operaciones y, en caso de subsistir, la sociedad de la que provengan el patrimonio,
empresas 0 ramas segregadas, se responsabilicen solidariamente con aquélla de la
ejecucion del contrato. Si no pudiese producirse la subrogacién por no reunir la entidad
a la que se atribuya el contrato las condiciones de solvencia necesarias se resolvera el
contrato, considerandose a todos los efectos como un supuesto de resolucion por
culpa del contratista.

CONDICION 46°.- PENALIZACIONES.

Salvo que el CUADRO RESUMEN DE CARACTERISTICAS establezca otra cosa,
sera de aplicacion el siguiente régimen de penalizaciones:

1.- Imposicién de penalizaciones por la Autoridad Portuaria de Barcelona.

El contratista acepta que la Autoridad Portuaria de Barcelona esté facultada para
imponerle penalizaciones en el caso de que incurra en incumplimiento de las
prestaciones a las que esta obligado, de acuerdo con lo que se establece en esta
clausula.

Las penalizaciones previstas en esta clausula, que son acumulables, no sustituyen en
modo alguno la obligacion del contratista de cumplir con las prestaciones
comprometidas, ni tampoco limitan la responsabilidad que le sea exigible por los dafos
y perjuicios se causen a la Autoridad Portuaria de Barcelona como consecuencia de
los incumplimientos penalizados. Por otra parte, son independientes del régimen
administrativo sancionador previsto en la legislacion de puertos.

2.- Penalidades por demora.

El contratista queda obligado al cumplimiento del plazo de inicio de la obra, del plazo
total de ejecucién del contrato y al cumplimiento de los plazos parciales, en su caso,
establecidos y al cumplimiento del programa de obras que se haya aprobado.

Si el contratista incurre en mora, en cualquiera de dichos plazos, el 6rgano de
contratacion de la Autoridad Portuaria de Barcelona podra optar entre resolver el
contrato o ampliar el plazo de que se trate aplicando las siguientes penalizaciones:

a) Penalizaciéon de 1.500.- € (salvo que se establezca otra en el CUADRO RESUMEN
DE CARACTERISTICAS, en cuyo caso se estara a lo dispuesto en el mismo) por
cada dia natural de retraso sobre el inicio de la obra. La misma penalizaciéon se
aplicara en el caso de retraso en el cumplimiento de la obligacion de presentar el
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Programa de Trabajo asi como por retraso en la presentacion del Plan de
Seguridad e Higiene en el Trabajo.

b) Penalizacién de 1.500.-€ (salvo que se establezca otra en el CUADRO RESUMEN
DE CARACTERISTICAS en cuyo caso se estara a lo dispuesto en el mismo) por
cada dia natural de retraso sobre los plazos parciales establecidos en el programa
de obras.

c) Penalizacion de 1.500.-€ (salvo que se establezca otra en el CUADRO RESUMEN
DE CARACTERISTICAS en cuyo caso se estara a lo dispuesto en el mismo) por
cada siete dias naturales de retraso sobre el plazo total de finalizacion de las
obras.

Cada vez que el importe acumulado de las penalidades por demora alcance un
multiplo del 5% del precio del contrato, el 6rgano de contratacion de la Autoridad
Portuaria de Barcelona estara facultado para proceder a la resolucion del mismo o a
acordar la continuidad de su ejecucion con imposicién de nuevas penalidades. Todo
ello sin perjuicio de las otras causas de resolucion reguladas en este clausulado.

3.- Penalizaciones por incumplimientos relativos al personal clave.

El contratista viene obligado a cumplir los compromisos ofertados, especialmente por
lo que se refiere al personal clave para la ejecucién del contrato. Tendra la
consideracion de personal clave, en todo caso, el delegado del contratista en la obra,
asi como cualquier otro profesional identificado como tal en su oferta.

Por esta razén, se aplicara al contratista una penalizacién de 1.500.-€ (en caso de que
el CUADRO RESUMEN DE CARACTERISTICAS establezca otra se estara a lo
dispuesto en el mismo) por cada dia que, sin autorizacion del Director de la Obra, uno
cualquiera de los profesionales definidos como personal clave en su oferta, no se halle
en el lugar de trabajo de acuerdo con lo que corresponderia de conformidad con la
programacion aprobada. La penalizacién se aplicara por el tiempo que el profesional
permanezca ausente.

En el supuesto de que la ausencia sea debida a que el profesional haya dejado
voluntariamente de trabajar para el contratista, éste debera comunicarlo de inmediato
a la Autoridad Portuaria de Barcelona y dispondra de un plazo de una semana para
presentar un sustituto que tenga la misma titulacion y experiencia similar a la del
profesional que se ha marchado. A partir de esa semana, la Autoridad Portuaria de
Barcelona aplicara una penalizacion del 1.500.-€ (en caso de que en el CUADRO
RESUMEN DE CARACTERISTICAS se establezca otra, debera estarse a lo dispuesto
en el mismo) por cada dia que esté sin cubrir esa plaza. El contratista podra optar por
proponer un profesional con similar titulacion y experiencia inferior, a cambio de una
rebaja proporcional del precio del contrato.

Lo anterior se entiende sin perjuicio de las responsabilidades que sean exigibles por
los dafios que por la ausencia del personal clave se ocasionen en la ejecucién del
contrato.

4.- Penalizaciones por incumplimiento de medios comprometidos.
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El contratista viene obligado a cumplir el compromiso de medios ofertado, que deberan
hallarse en la obra, en condiciones de plena operatividad, en las fechas y durante los
plazos previstos en el programa de obras aprobado.

Por esta razon, se aplicara al contratista una penalizacién de 1.500.-€ (en caso de que
el CUADRO RESUMEN DE CARACTERISTICAS establezca otra se estara a lo
dispuesto en el mismo) por cada dia que, sin autorizacion del Director de la Obra, falte
en la obra equipo comprometido y que, de acuerdo con lo que corresponderia de
conformidad con el programa de obras aprobado, debiera estar en ella.

5.- Penalizaciones por incumplimiento en materia de subcontratacion.

En el supuesto de infraccion de las condiciones establecidas en este pliego para
proceder a la subcontratacion asi como la falta de acreditacion de la aptitud del
subcontratista o de las circunstancias determinantes de la situacion de emergencia o
de las que hacen urgente la subcontratacion determinaran la imposicion al contratista
de una penalizacion equivalente al 50% del importe de la subcontratacién de que se
trate.

Ello no obstante, en el supuesto de que la subcontratacién estuviera prohibida — bien
con caracter general, bien especificamente para la concreta prestacién que se haya
subcontratado - la celebracién del subcontrato sera ademas causa de resolucion del
contrato.

6.- La imposicién de penalizaciones requerira tramite de audiencia previa al contratista
y aprobacion expresa por el érgano de contratacion.

En el caso de que sean aprobadas las penalizaciones, éstas seran exigibles de
inmediato por la Autoridad Portuaria de Barcelona, quien podra, bien requerir su pago
al contratista (que debera abonarlas en un plazo no superior a quince dias naturales),
bien cobrarlas con cargo a la fianza.

Asimismo, el contratista acepta que la Autoridad Portuaria de Barcelona pueda
compensar las penalizaciones, en la parte que corresponda, con certificaciones de
obra pendientes de pago.

7.- Sin perjuicio de lo establecido en esta clausula, el contratista, para el caso de
incumplimiento por el contratista de alguna de las condiciones del contrato que no esté
sancionado con penalizaciones, autoriza a la Autoridad Portuaria de Barcelona para
retener el pago mientras se regularice la situacién de incumplimiento.

CONDICION 472.- CAUSAS DE EXTINCION DEL CONTRATO

El contrato se extinguira por alguna de las siguientes causas:

a) Por cumplimiento del contrato.
b) Por resolucién del contrato.
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c) Por devenir imposible su cumplimiento por desaparicién del objeto del mismo.
CONDICION 482.- CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO.

El contrato se entendera cumplido por el contratista cuando éste haya realizado, de
acuerdo con los términos del mismo y a satisfaccion de la Autoridad Portuaria de
Barcelona, la totalidad de su objeto.

CONDICION 492.- AVISO DE TERMINACION DE LA OBRA.

El contratista, o su delegado, con la antelacion que se indique en el CUADRO-
RESUMEN DE CARACTERISTICAS o, si nada se dice al respecto en el mismo, con
una antelacion de como minimo una cuarta parte del plazo de ejecucion, comunicara
por escrito a la Direccion la fecha prevista para la terminacién de la obra, a efectos de
que se pueda realizar su recepcion.

CONDICION 502.- RECEPCION.

La recepcion de las obras se hara con arreglo a lo dispuesto en las CONDICIONES
siguientes.

1.- Podran ser objeto de recepcion parcial aquellas partes de obra susceptibles de ser
ejecutadas por fases que puedan ser entregadas al uso. Para ello sera condicion
indispensable que la recepcion parcial de cada fase haya sido prevista en el proyecto.

2.- La Direccion de la obra fijara la fecha de la recepcién y, a dicho objeto, citara por
escrito al contratista o su delegado.

El acto de recepcion debera tener lugar en el plazo maximo de un mes a contar desde
la terminacion de la obra.

3.- Del resultado de la recepcién se levantara un acta, que suscribiran todos los
asistentes. Se hara tres ejemplares originales del acta, dos para la Direccién y uno
para el contratista.

En el acta se hara constar, como minimo, lo siguiente: a) Titulo de la obra, Direccién y
contratista; b) Personas asistentes al acto, expresando la condicion en la que
intervienen; c) Antecedentes: presupuesto liquido de adjudicacion, fecha de contrato,
presupuesto liquido vigente, importe total de certificaciones expedidas; d) Declaracion
de recepcion de la obra con o sin reservas, especificando, en su caso, éstas, de
manera objetiva y el plazo en que deberan quedar subsanados los defectos
observados; e) El inicio del periodo de garantia y la consiguiente obligacion del
contratista de conservacion y policia de las obras de acuerdo con lo establecido en el
pliego de condiciones.

En el caso de que la Direccion entienda que no procede la recepcion, se hara un acta
de recepcidén negativa, en el que tras referir lo indicado en las letras a), b) y c) del
parrafo anterior se haran constar las razones que motivan la no recepcion, asi como el

Péagina 51
Referencia: “AUMENTO DE CALADO DEL MUELLE ALVAREZ DE LA CAMPA (IBERPOTASH - TRAMER)".Clave de expediente: OB-
GP-P-0752/2014. Ref. Servicio de Contratacion: 2017-00053



plazo que se sefiala al contratista para reparar los defectos detectados, con
independencia, en su caso, de la imposicién de penalidades al amparo de lo
establecido en el apartado 4 de la CONDICION 372. Transcurrido dicho plazo se
volvera a examinar la obra con los mismos tramites y requisitos sefalados a fin de
proceder a su recepcion.

En el supuesto de que el contratista no atendiese el requerimiento de la Autoridad
Portuaria, ésta podria llevar a cabo las reparaciones precisas, exigiendo al contratista
su abono ademas de la indemnizacion correspondiente.

4.- La Autoridad Portuaria de Barcelona estara representada en el acto de recepcién
por el director de las obras y el jefe del departamento al que éste esté adscrito, si bien
la recepcion quedara supeditada a la aprobacién posterior del acta por el érgano de
contratacion en el plazo maximo de dos meses, aprobacién que sera comunicada al
contratista. Sera en ese momento en el que se entendera hecha la recepcion.

El contratista tiene la obligacion de asistir a la recepcion de la obra. Si, por causas que
le sean imputables, no cumple esa obligacion, no podra ejercitar derecho alguno que
pudiese derivar de su asistencia y, en especial, la posibilidad de hacer constar en el
acta reclamacion alguna en orden al estado de la obra y a las provisiones que la
misma establezca acerca de los trabajos que deba realizar en el plazo de garantia. La
Direccion le remitira un ejemplar del acta, para que, en el plazo de diez dias formule
las alegaciones que estime oportunas.

CONDICION 512.- MEDICION GENERAL Y CERTIFICACION FINAL DE LAS
OBRAS.

Recibidas las obras, se procedera seguidamente a su medicidn general con asistencia
del contratista, formulandose por el Director de la obra, en el plazo de un mes desde la
recepcion, la medicion de las realmente ejecutadas de acuerdo con el proyecto. A tal
efecto la Direccién citara, con acuse de recibo, al contratista o a su delegado, fijando
la fecha en que ha de procederse a su medicion general.

El contratista, bien personalmente o bien mediante su delegado, tiene la obligacion de
asistir a la toma de datos y realizacion de la medicién general que efectuara la
Direccion. Si, por causas que le sean imputables, no cumple tal obligacién, no podra
ejercitar reclamacion alguna en orden al resultado de aquella medicién ni acerca de los
actos de la Autoridad Portuaria de Barcelona que se basen en tal resultado, sino
previa la alegacion y justificacion fehaciente de inimputabilidad de aquellas causas.

Para realizar la medicidbn general, se utilizaran como datos complementarios la
comprobacion del replanteo, los replanteos parciales y las mediciones efectuadas
desde el inicio de la ejecucién de la obra, el Libro de incidencias, si lo hubiera, el de
Ordenes y cuantos otros estimen necesarios la Direccion y el contratista.

De dicho acto se levantara acta en triplicado ejemplar, que firmaran la Direccion vy el
contratista o su delegado, uno el Director de Obra, otro para la Autoridad Portuaria y
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el tercero para el contratista. Si el contratista o su delegado no han asistido a la
medicion, la Direccion le remitira, con acuse de recibo, un ejemplar del acta.

El resultado de la medicion se notificara al contratista para que, en el plazo de cinco
dias habiles, preste su conformidad o manifieste los reparos que estime oportunos.

Las reclamaciones que estime oportuno hacer el contratista contra el resultado de la
medicion general las dirigira por escrito a la Autoridad Portuaria por conducto de la
Direccién, el cual las elevara a aquélla con su informe.

Sobre la base del resultado de la medicion general y dentro del plazo que se indica en
el primer parrafo de esta CONDICION, la Direccion expedird y tramitara la
correspondiente certificacion final, previa aprobacion del saldo de liquidacion, caso de
haberlo, por el érgano de contratacion.

La certificacién final de las obras ejecutadas sera abonada, en su caso, al contratista
dentro del plazo de tres meses contados a partir de su recepcioén, a cuenta de la
liquidacién del contrato.

CONDICIQN 522.- CONSERVACION DE LA OBRA DURANTE EL PLAZO DE
GARANTIA.

Recibidas las obras, se iniciara el periodo de garantia. El contratista procedera a la
conservacion de la obra durante el plazo de garantia, que serd como minimo de un
afo, con arreglo a lo previsto en el pliego de prescripciones técnicas y segun las
instrucciones que reciba de la Direccion, siempre de forma que tales trabajos no
obstaculicen el uso publico o el servicio correspondiente de la obra. Todo ello sin
perjuicio de lo establecido en la normativa aplicable.

El contratista respondera de los dafnos o deterioros que puedan producirse en la obra
durante el plazo de garantia, a no ser que pruebe que los mismos han sido
ocasionados por el mal uso que de aquéllas hubieran hecho los usuarios o la entidad
encargada de la explotacion y no al incumplimiento de sus obligaciones de vigilancia y
policia de la obra; en dicho supuesto, tendra derecho a ser reembolsado del importe
de los trabajos que daban realizarse para restablecer en la obra las condiciones
debidas, pero no quedara exonerado de la obligacion de llevar a cabo los citados
trabajos.

Si el contratista descuidase la conservacion y diere lugar a que peligre la obra podran
ejecutarse por la Autoridad Portuaria y a costa del contratista los trabajos necesarios
para evitar el dafio si aquel, requerido por la Autoridad Portuaria, no los ejecuta.

Asimismo, la responsabilidad del contratista por faltas que en la obra pueden
advertirse, se extiende al supuesto de que tales faltas se deban exclusivamente a una
indebida o defectuosa conservacion de las unidades de obra, aunque éstas hayan sido
examinadas y encontradas conformes por la Direccion, inmediatamente después de su
construccion o en cualquier otro momento dentro del periodo de vigencia del contrato.
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CONDICION 532.- INFORME SOBRE EL ESTADO DE LAS OBRAS.

1.- Dentro del plazo de quince dias anteriores al cumplimiento del plazo de garantia, la
Direccion, de oficio o a instancia del contratista, redactara un informe sobre el estado
de las obras y lo comunicara al contratista. Si éste fuere favorable, el contratista
quedara relevado de toda responsabilidad, salvo en los supuestos de la CONDICION
542, procediéndose a la devolucién o cancelacion de la garantia, a la liquidacion
definitiva del contrato y, en su caso, al pago de las obligaciones pendientes, que
debera efectuarse en el plazo de sesenta dias.

En el caso de que el informe no fuese favorable y los defectos observados se debieran
a deficiencias en la ejecucion de las obras y no al uso de lo construido, durante el
periodo de garantia, la Direccion dictara las oportunas instrucciones al contratista para
la debida reparacion de lo construido, concediéndole un plazo para ello, durante el
cual el contratista continuara encargado de la conservacion de las obras, sin derecho a
percibir cantidad alguna por ampliacion del plazo de garantia. Todo ello con
independencia de la imposicidn, en su caso, de penalizaciones segun lo previsto en el
apartado 4 de la CONDICION 372.

2.- Pasado el plazo senalado para la reparacion de las obras, el Director de la Obra
procedera a examinarlas y emitira informe sobre el estado de las mismas. Si el informe
es favorable, se procedera a la liquidacion definitiva del contrato; si no lo es, se
procedera de la forma indicada en el segundo parrafo del apartado 1.

En ese ultimo caso, en el supuesto de que el contratista no hubiese atendido el
requerimiento de la Autoridad Portuaria, ésta podria llevar a cabo las reparaciones
precisas, exigiendo al contratista su abono ademas de la indemnizacién
correspondiente.

CONDICION 542.- LIQUIDACION DEFINITIVA DEL CONTRATO.

Transcurrido el plazo de garantia, una vez emitido informe favorable por la Direccion,
se formulara por ésta en el plazo de diez dias la propuesta de liquidacion del contrato,
tomando como base para su valoracion las condiciones econémicas establecidas en el
contrato.

La propuesta de liquidacion se notificara al contratista para que, en el plazo de cinco
dias, preste su conformidad o manifieste los reparos que estime oportunos.

Dentro del plazo de quince dias, contados a partir de la contestacion del contratista o
del transcurso del plazo establecido para tal fin, el 6rgano de contratacion debera
aprobar la liquidacién del contrato y abonar, en su caso, el saldo resultante de la
misma.

CONDICION 552.- RESPONSABILIDAD DEL CONTRATISTA.
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1.- Sin perjuicio de lo establecido en la normativa aplicable, el contratista se
compromete expresamente a responder ante la Autoridad Portuaria de Barcelona en
los siguientes supuestos:

a) Durante el plazo de un afo a contar desde la recepcion de la totalidad de las obras
sin reservas por parte de la Autoridad Portuaria de Barcelona, el contratista
respondera ante ella de saneamiento por eviccion y vicios ocultos cuando proceda.

b) Durante tres afios a contar desde la aprobacion del informe final sobre el estado de
las obras, el contratista respondera de los dafios materiales causados por los vicios o
defectos de la construccion que no alcancen a provocar la ruina de la obra.

c) Si la obra se arruina con posterioridad a la expiracion del plazo de garantia por
vicios ocultos de la construccién, debido a incumplimiento del contrato por parte del
contratista, respondera éste de los dafios y perjuicios correspondientes durante el
término de quince afos, a contar desde la aprobacion del informe final sobre el estado
de las obras.

Correspondera a la Autoridad Portuaria de Barcelona decidir la forma en que debera
hacerse efectiva esa responsabilidad, bien llevando a cabo el contratista todas las
reparaciones que sean necesarias en cada caso, bien abonando el contratista a la
Autoridad Portuaria de Barcelona la indemnizacion procedente por los dafios y
perjuicios causados, previa valoracion de los mismos por aquélla en expediente con
audiencia del contratista.

2.- Durante la ejecucion de la obra y como minimo durante el plazo de garantia, el
contratista tendra suscritos los seguros exigidos en este Pliego en las condiciones
previstas en el mismo, sin perjuicio de que, pueda, ademas, suscribir los seguros que
estime oportunos para hacer frente a la efectividad de los riesgos a que se refieren las
letras b y ¢ del apartado anterior.

CONDICION 562.- CAUSAS DE RESOLUCION.
1.- Son causas de resolucion del contrato:

a) La muerte o incapacidad sobrevenida del contratista individual, sin perjuicio de
que la Autoridad Portuaria de Barcelona pueda acordar la continuaciéon del
contrato con los herederos o sucesores. La extincion de la personalidad juridica
de la sociedad contratista, sin perjuicio de lo previsto para el caso de la
sucesion del contratita.

b) El incumplimiento de obligaciones contractuales esenciales, calificadas como
tales en el pliego o en el contrato.

c) La demora en el cumplimiento de los plazos imputable al contratista, sin
necesidad de intimacion y salvo los casos en que el 6érgano de contratacion
acuerde una ampliacion del plazo.

Pégina 55
Referencia: “AUMENTO DE CALADO DEL MUELLE ALVAREZ DE LA CAMPA (IBERPOTASH - TRAMER)".Clave de expediente: OB-
GP-P-0752/2014. Ref. Servicio de Contratacion: 2017-00053



d) Laimposibilidad de ejecutar la prestacion en los términos inicialmente pactados
o la posibilidad cierta de producciéon de una lesién grave al interés publico de
continuarse ejecutando la prestacion en esos términos, cuando no sea posible
modificar el contrato.

e) El mutuo acuerdo con el contratista previa justificacion en el expediente de las
razones de interés publico que hacen innecesaria o inconveniente la
continuidad del contrato.

f) El desistimiento o la suspensién de la ejecucién del contrato por un plazo
superior a ocho meses acordada por la entidad contratante.

g) La falta de acuerdo entre Autoridad Portuaria de Barcelona y contratista sobre
la modificacion del contrato propuesta por aquélla que represente una
alteracion en mas del 20% del precio de adjudicacion para las modificaciones
previstas en el pliego o en el Cuadro Resumen de Caracteristicas o del 10%
para las modificaciones a que hace referencia el articulo 107 del Texto
Refundido de la Ley de Contratos del Sector Publico.

h) La declaracion de concurso o la declaracion de insolvencia en cualquier otro
procedimiento.

i) Aquellas otras que se establezcan expresamente en el CUADRO-RESUMEN
DE CARACTERISTICAS.

2.- En todos los supuestos de resolucion, ésta debera ser acordada por el érgano de
contratacion de la Autoridad Portuaria de Barcelona, previa la tramitacion del
correspondiente expediente en el que se dara audiencia del contratista.

La resolucién del contrato dara lugar a la comprobacién, medicion y liquidacién de las
obras realizadas con arreglo al proyecto fijando los saldos correspondientes a favor o
en contra del contratista, todo ello de acuerdo con lo establecido en las clausulas
anteriores.

El contratista debera dejar libres los terrenos e instalaciones de la obra en el plazo que
senale la Autoridad Portuaria de Barcelona.

CONDICION 572.- RESOLUCION POR MUTUO ACUERDO.

La resolucién por mutuo acuerdo solo podra tener lugar cuando no concurra otra
causa de resoluciéon imputable al contratista y siempre que razones de interés publico
hagan innecesaria o inconveniente la permanencia del contrato.

Correspondera al 6rgano de contratacion de la Autoridad Portuaria de Barcelona la
apreciacion de tales circunstancias.

Los derechos de las partes se acomodaran a lo validamente estipulado por la
Autoridad Portuaria de Barcelona y el contratista.
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CONDICION 582.- RESOLUCION POR INCUMPLIMIENTO.

1.- El incumplimiento por una de las partes de una de sus obligaciones esenciales
faculta a la otra parte para exigir bien el cumplimiento de dicha obligacién, bien la
resolucion del contrato, con el resarcimiento de dafios y abono de intereses en ambos
casos. También podra pedir la resolucidén, aun después de haber optado por el
cumplimiento, cuando éste resultare imposible.

2.- En todo caso se considerara incumplimiento de obligaciones esenciales del
contratista cualquiera de los siguientes:

a) El incumplimiento de sus obligaciones respecto de la fianza.

b) La no formalizacion del contrato en plazo por causas imputables al contratista.

¢) La no comparecencia al acto de comprobacion de replanteo.

d) El incumplimiento tanto del plazo como de cualquiera de los plazos parciales que se
establezcan en el programa de trabajo.

e) El incumplimiento de plazos (de inicio y/o de los plazos parciales) y/o de
compromisos de personal clave y/o equipos clave en supuestos no contemplados en la
CONDICION 452 cuando ponga gravemente en riesgo o frustren la consecucion de la
finalidad perseguida por el contrato.

f) El incumplimiento de las exigencias de calidad de los materiales comprometidos.

La resolucién por incumplimiento del contratista conllevara la incautacién de fianza por
la Autoridad Portuaria de Barcelona y ademas aquél debera abonar a ésta los dafios y
perjuicios ocasionados. La fijacion y valoracién de los dafios y perjuicios causados se
verificara por el Director y resolvera la Autoridad Portuaria de Barcelona, previa
audiencia del contratista.

El contratista unicamente tendra derecho en estos supuestos al valor de la obra
ejecutada no certificada o pendiente de pago, en aquellos casos en que, existiendo
dicha obra, la misma fuese aprovechable, descontando las cantidades a que la
Autoridad Portuaria de Barcelona tuviera derecho.

3.- Se considerara incumplimiento de obligaciones esenciales por parte de la Autoridad
Portuaria de Barcelona: 1°.- El incumplimiento de su obligacién de puesta a
disposicién en el plazo previsto de los bienes en que ha de ejecutarse la obra; 2°.- El
incumplimiento reiterado de su obligacion de pago siempre que no obedezca a causa
justificada. Se considerara incumplimiento reiterado la falta de abono de dos o mas
certificaciones sucesivas de obra o de cuatro que no lo sean.

En el supuesto n° 1, el contratista Unicamente tendra derecho a una indemnizacién
equivalente al 2% del precio de la adjudicacién y ello siempre que, a su vez, no
hubiera incurrido en incumplimiento de algun tipo.

En el supuesto n° 2 el contratista tendra derecho al valor de la obra ejecutada, no
certificada o pendiente de pago, en aquellos casos en que, existiendo dicha obra, la
misma fuese aprovechable, descontando las cantidades a que la Autoridad Portuaria
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de Barcelona tuviera derecho y, en su caso, a la indemnizacién por dafnos y perjuicios
que pueda corresponder.

CONDICION - 59%.- RESOLUCION POR FALTA DE ACUERDO SOBRE LA
MODIFICACION DEL CONTRATO PROPUESTA POR LA AUTORIDAD
PORTUARIA DE BARCELONA.

En el supuesto de que la Autoridad Portuaria de Barcelona, por razones de interés
publico proponga al contratista la introduccién de modificaciones en el proyecto que,
aisladamente o conjuntamente con otras, representen una alteracion en mas del 20%
del precio de adjudicacién para las modificaciones previstas en el pliego o en el
Cuadro Resumen de Caracteristicas o en mas del 10% del presupuesto de
adjudicacion para las modificaciones a que hace referencia el articulo 107 del Texto
Refundido de la Ley de Contratos del Sector Publico , y el contratista, razonadamente,
no esté conforme con la introducciéon de esa modificacion, cualquiera de las dos partes
podra instar la extincion del contrato.

En tal supuesto el contratista tendra derecho al valor de las obras efectivamente
realizadas no certificadas o pendientes de abonar y al beneficio industrial de las
dejadas de realizar, entendiendo por tal la cantidad resultante de aplicar el coeficiente
del 6% al presupuesto de ejecucion material, con deduccion de la baja de licitacion en
Su caso.

CONDICION 602.- EXTINCION DEL CONTRATO POR DESAPARICION DE SU
OBJETO.

La pérdida o destruccién de los bienes en los que debia ejecutarse la obra, de manera
que, objetivamente, no sea posible dicha ejecucién en las condiciones previstas o sin
una modificacion sustancial de las mismas.

DISPOSICION FINAL PRIMERA.

Sin perjuicio de las funciones que se atribuyen expresamente al Director de la Obra y
que le son propias, corresponden al érgano de contratacién de la Autoridad Portuaria
de Barcelona, a propuesta o a informe de aquél, las funciones de imposicién de
penalizaciones, aprobacion de modificaciones del proyecto o relacién de unidades,
suspension de las obras, autorizacion de cesidén del contrato y subcontrataciones,
resolucion del contrato y, en general, cualquier otra que, en las clausulas precedentes,
se atribuya de forma genérica a la Autoridad Portuaria de Barcelona.

DISPOSICION FINAL SEGUNDA.

1.- En lo no previsto en este Pliego habra de estarse a la normativa aplicable a la
contratacion de las Autoridades Portuarias.

2.- Por lo que se refiere a los actos preparatorios y de adjudicacion de la licitacién, es
de aplicacion el siguiente régimen:
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2.1.- Contra los acuerdos de la Mesa de Contratacion no podra interponerse recurso,
atendido su caracter de acto administrativo de tramite. Ello no obstante, los licitadores
podran oponerse a los mismos formulando alegaciones para su consideracion en la
resolucion que ponga fin al procedimiento, sin perjuicio de lo dispuesto en el apartado
siguiente.

2.2.- En los contratos comprendidos en el ambito de aplicacién de la Ley 31/2007, de
30 de octubre sobre procedimientos de contratacion en los sectores del agua, la
energia, los transportes y los servicios postales, las reclamaciones que puedan
producirse en relacién con el procedimiento de licitacion y adjudicacion del contrato se
tramitaran y resolveran de acuerdo con lo establecido en la indicada Ley,
correspondiendo la competencia para su resolucion al Tribunal Administrativo Central
de Recursos Contractuales.

2.3.-En los demas contratos, la jurisdiccion civil sera la competente para conocer las
cuestiones relativas a su preparacion y adjudicacion.

3.- Por lo que se refiere a las cuestiones litigiosas que no deriven del procedimiento de
preparacion y adjudicacion de los contratos y en especial las relacionadas con la
ejecucion o modificaciéon del contrato, seran resueltas por los Juzgados y Tribunales
civiles de Barcelona y sin perjuicio de lo indicado en el parrafo siguiente.

En el caso de que en el supuesto previsto en el apartado 1.3 de la CONDICION 382,
no haya acuerdo entre la Autoridad Portuaria de Barcelona y el contratista, ambas
partes acuerdan someter a arbitraje del TRIBUNAL ARBITRAL TECNICO DE
CATALUNYA la fijacion de los precios de las unidades de obra que no figuren en el
proyecto a arbitraje. En ningun caso ello podra suponer retraso en la ejecucion de la
obra.

La gestién del arbitraje consistird en que, constatado el desacuerdo y sin perjuicio de
la aplicacién de lo dispuesto en el apartado 1.3 de la CONDICION 382, |a Autoridad
Portuaria de Barcelona y el contratista dirigiran escrito conjunto al TRIBUNAL
ARBITRAL TECNICO DE CATALUNYA para que, con arreglo a sus reglas de
funcionamiento, emita laudo arbitral sobre los antecedentes que deberan ser puestos a
su disposicion. El arbitro no debera tener vinculacion ni interés directo en el asunto.

Ambas partes acuerdan expresamente estar y pasar por el laudo arbitral que a tal
efecto emita el TRIBUNAL ARBITRAL TECNICO DE CATALUNYA.

Barcelona, julio de 2017

José Alberto Carbonell
DIRECTOR GENERAL
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ANEJO N° 1

EI BANCO/CAJA . . e y en nombre y
representacion D. . . . ... .. e con poderes
suficientes para obligarse en este acto segun Escrituradefecha...............
otorgada ante el notarioD. . .. ........ .. .. ... ... ... ... de y registrada con el
namero . .............. de su Protocolo.

AVALA /ASEGURA

solidariamente, a .......cccccouvnn. ante la Autoridad Portuaria de Barcelona por la
cantidad de................. (1) en concepto de fianza para responder del cumplimiento
de...oeee (2)

El indicado aval/seguro se presta porelBanco/Caja........................ , con

caracter solidario y con expresa y formal renuncia de los beneficios de excusion,
divisién, orden y cualquier otro que pudiera en su caso ser de aplicacion. De modo
especial, el Banco/Caja . . .......... ... ... .. ...... se compromete a hacer
efectiva a la Autoridad Portuaria de Barcelona con caracter incondicional y, como
maximo, dentro de los ocho dias siguientes a su requerimiento, la suma o sumas que,
hasta la concurrencia de la cifra afianzada (........ (1)..... .- euros.), se exprese en el
requerimiento, renunciando el Banco/Caja, expresa y solemnemente, a toda excepcion
o reserva respecto de la entrega de las cantidades que le fueran reclamadas,
cualquiera que fuera la causa o motivo en que aquellas pudieran fundarse y aun
cuando se manifestara oposicion o reclamacion por parte del avalado del avalista o de
terceros, cualesquiera que éstos fueran.

Este aval/seguro sera de duracién indefinida permaneciendo vigente hasta que la
AUTORIDAD PORTUARIA DE BARCELONA no autorice su cancelacion.

(El aval/seguro debera estar inscrito en el Registro especial de avales/seguros y estar
intervenido por fedatario publico).

(1) Fianza provisional: PONER EL IMPORTE PREVISTO EN EL CUADRO-RESUMEN
DE CARACTERISTICAS. Fianza definitiva: PONER EL IMPORTE PREVISTO EN EL
CUADRO RESUMEN DE CARACTERISTICAS.

(2) En caso de fianza provisional: las obligaciones derivadas de la licitacion (PONER
EL TiTULO DEL CUADRO-RESUMEN DE CARACTERISTICAS); en caso de fianza
definitiva: las obligaciones derivadas de la adjudicaciéon de (PONER EL TiTULO DEL
CUADRO-RESUMEN DE CARACTERISTICAS).
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ANEJO N° 2

MODELO RESUMEN DE PROPOSICION

Do conDNL.................. en nombre y representacionde ..................... con
NIF.... y domicilio en ..., MANIFIESTA conocer y
aceptar plenamente el Pliego de Condiciones de Contratacién y el Pliego de
Prescripciones Técnicas de la licitacion (PONER EL TITULO DEL CUADRO-
RESUMEN DE CARACTERISTICAS) y a la misma presenta la siguiente oferta
economica, IVA excluido:

Importe, IVA excluido

A) CAPITULO 10 DEL PROYECTO: SEGURIDAD Y
SALUD. EN PRESUPUESTO DE INVERSION 69.890,25
(incluye Gastos Generales y Beneficio Industrial)

B) TOTAL PRESUPUESTO DE INVERSION
EXCLUIDO CAPITULO 10

Importe total del proyecto (A+B)

Asimismo manifiesta que no presenta a la citada licitacion ninguna otra oferta, ni
individualmente ni en union temporal con otro empresario.

Asimismo, para el caso de resultar adjudicatario de dicha licitacién, se compromete a
suscribir un seguro de todo riesgo construccion y un seguro de responsabilidad civil de
acuerdo con lo previsto en el CUADRO-RESUMEN DE CARACTERISTICAS.

Lugar/fecha/firma

]
Pégina 61
Referencia: “AUMENTO DE CALADO DEL MUELLE ALVAREZ DE LA CAMPA (IBERPOTASH - TRAMER)".Clave de expediente: OB-
GP-P-0752/2014. Ref. Servicio de Contratacion: 2017-00053



ANEJO 3 DEL PLIEGO DE CONDICIONES DE LA CONTRATACION DE LA
“AUMENTO DE CALADO DEL MUELLE ALVAREZ DE LA CAMPA (IBERPOTASH -

TRAMER)” - (OB-GP-P-0752/2014)

1.- Valoracion de la calidad técnica

Para valorar la calidad técnica de una propuesta se analizaran y puntuaran los

aspectos de la misma que se relacionan seguidamente:
a) Memoria.
b) Programa de Trabajo.
c) Calidad.
d) Programa de actuaciones medioambientales.

e) Tecnologiae | +D +i.

Para obtener las puntuaciones de una proposicion en particular se sumaran las

puntuaciones alcanzadas en cada uno de los aspectos enumerados.

La puntuacién maxima a alcanzar en cada uno de los aspectos sera la siguiente:

MEMOTia ... 50
Programa de Trabajo ...........ccccccimiiiiiiiiiiiiiiiiiiiins 35
Calidad........cooovviiiiii 5
Programa de Actuaciones Medioambientales......... 5
Tecnologiae | + D + i ....eeiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiees 5

a) Memoria Constructiva. — Para cada oferta, se valoraran los siguientes aspectos:

Puntuaci
a) Memoria Constructiva. Aspectos a valorar. on
maxima
1 | La concepcion global de la obra vy justificacion de la metodologia para la 75
ejecucion de la misma. ’
2 | La descripcién de todas las unidades de obra importantes o complejas y de 10
los procesos constructivos propuestos.
3 | La relacién de las fuentes de suministro de materiales y validacion de las 5
mismas, en su caso.
4 | El andlisis de las necesidades de instalaciones y de zonas previstas para -
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préstamos y vertederos.

5 | El estudio de los medios de transporte y de las plantas de produccién de
materiales.

6 | El analisis de los condicionantes externos y de los climatologicos
(condiciones de clima medio en lo referente a estado del mar).

7 | Desvios provisionales y reposiciones de servicios con sus medidas de
sefalizacién y seguridad previstas.

8 | Interferencia y/o afecciones reciprocas entre las obras que esta realizando
la concesionaria y la ejecucion de las obras.

9 | Sefalizacion y balizamiento de las obras de dragado para no afectar la
explotacién portuaria y de los correspondientes medios maritimos en sus
sucesivas fases de ejecucion.

—

La relacion de las unidades o partes de la obra que realizara bajo
0 | subcontratacion, indicando la o las empresas con las que se prevé suscribir
dicha subcontratacion

10

1 | Las mejoras en relacion con los medios minimos materiales y humanos
1 | exigidos, en su caso, como requisitos de solvencia en el pliego de
condiciones.

TOTAL

50

b) Programa de Trabajo. — Para cada oferta, se valoraran los siguientes aspectos:

b) Programa de Trabajo. Aspectos a valorar.

Puntuaci

on

maxima

1 | La coherencia de la planificacion de la obra con los equipos materiales y
humanos adscritos a cada una de las unidades, debiendo justificar los
rendimientos medios previstos que justifiquen el plazo de ejecucién y los
plazos parciales previstos.

20

2 | La lista de actividades, suficientemente representativa, que permita
analizar el desarrollo de las obras, incluyendo red de precedencias
multiples  entre actividades, duracion estimada de cada actividad y
holguras. Diagrama espacio- tiempo en obras de tipo lineal o esquemas de
avance temporales para las sucesivas fases en la que la construccién se
descomponga.

15

3 | El plazo total de la obra que sera, como maximo, el resefiado en el Cuadro
de Caracteristicas del Pliego.

4 | Los plazos parciales que proponga en su programa de trabajo, en su caso.
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TOTAL

35

c) Calidad a obtener. — Para cada oferta, se valoraran los siguientes
aspectos:

c) Calidad a Obtener. Aspectos a valorar.

Puntuaci
on
maxima

Las medidas propuestas para controlar y garantizar la calidad a obtener
en la ejecucion de la obra.

2

Los controles de calidad que proponga realizar durante la ejecucién de la
obra; en particular, el plan de control de calidad especifico para la obra
incluird al menos los siguientes aspectos:

2.1

= Aspectos concretos de las unidades de obra a controlar durante la
ejecucién de los trabajos y normativa técnica aplicable.

2.2

= Evaluaciones previas a los proveedores de materiales o posesién de
sellos de calidad del producto.

2.3

= Relacion de programas de puntos de inspecciéon para las distintas
unidades de obra.

2.4

= Criterios de muestreo técnico y de aceptacién y rechazo.

2.5

= Organizacion dedicada al control de calidad del objeto de proyecto.

TOTAL

c. El licitador debe describir de forma concreta y clara los procedimientos de gestion
de la calidad que se propone aplicar en las obras concretas que describe la presente
licitacion.

d) Programa de actuaciones medioambientales. — Para cada oferta, se valoraran
los siguientes aspectos:

. . . Puntuacién
d) Programa de actuaciones medioambientales. Aspectos a valorar. maxima
1 | Con caracter general se calificaran los siguientes aspectos:
= La precision en la identificaciéon de unidades de obra que puedan 2
generar impactos.
= La disponibilidad de instrucciones de trabajo.
= La organizacion fisica de la obra.
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= La localizacién de canteras.

= La identificacién de requisitos legales.

= La localizacion de vertederos.

= Los sistemas de buena gestion medioambiental propuestos.

= La integracion de los subcontratistas en el sistema de gestion
medioambiental del licitador.

2 | Con caracter especifico y en funcion del tipo de obra se podran valorar
algunas de las siguientes medidas:

= Gestidon ambiental de tierras y materiales de obra.

= Restauracion paisajistica.

= Reduccién en la generacion de residuos.

= Disminucién de la contaminaciéon por vertidos, acustica, atmosférica o
del suelo.

= Reduccién del impacto visual, cultural o sociologico.

= Limitacion de impacto sobre fauna y flora local.

= Disminucion del uso de combustibles fésiles o utilizacion de energias
renovables.

3 | El programa de vigilancia ambiental propuesto, cuyo alcance y contenido

podra presentar mejoras de actuacidn medioambiental con respecto al

contenido en el proyecto licitado. En dicho programa se indicaran las

actuaciones de vigilancia y seguimiento sobre los recursos del medio para

las unidades de obra o grupos de unidades similares y para las

operaciones de:

= Replanteo.

= Ubicacion y explotacion de préstamos y vertederos.

= |localizacion y control de zonas de instalaciones y parque de
maquinaria.

= Control de accesos temporales.

= Control de movimiento de maquinaria.

= Desmantelamiento de instalaciones y zona de obras;

= Sistema de gestion de residuos y control de la contaminacion.

TOTAL 5

d. El licitador debe describir de forma concreta y clara los procedimientos de gestion
ambiental que se propone aplicar en las obras concretas que describe la presente
licitacion.

e) Tecnologia e | + D + i. —Se valorara la idoneidad de las tecnologias que el
contratista proponga para la ejecucion de la obra.

En este sentido se valoraran en particular la utilizacién en la obra de tecnologias que
hayan sido desarrolladas por el contratista en el marco de proyectos de | + D + i que
supongan una mejora del valor técnico de la obra, y cuya justificacion pueda ser
debidamente documentada.
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Puntuacion maxima: 5 puntos.
Valoracion de la calidad técnica total

La valoracion de la calidad técnica total (VT) de cada propuesta sera la resultante de la
suma de las puntuaciones técnicas obtenidas para los distintos aspectos de ella,
segun los criterios anteriores y se redondeara al segundo decimal.

El método a seguir para determinar la puntuacion técnica de cada oferta (PT) sera el
siguiente:

a) Las ofertas de los concursantes admitidos administrativamente quedaran
encuadradas en dos intervalos:

Ofertas con calidad técnica inaceptable: aquellas cuya valoracion técnica (VT) sea
inferior a 60 puntos sobre 100.

Ofertas con calidad técnica suficiente: aquellas cuya valoracién técnica (VT) sea
superior o igual a 60 puntos sobre 100.

b) Las ofertas situadas en el intervalo de calidad técnica inaceptable no seran tomadas
en consideracion para el calculo de las ofertas anormalmente bajas ni para la
determinacion de la oferta mas ventajosa, de manera que, en el caso de no existir
ofertas en el otro intervalo, se procedera a declarar desierta la licitacion, al no haber
concurrido al mismo ofertas de calidad técnica suficiente.

En lo que sigue, no se hace referencia a las ofertas situadas en el intervalo de calidad
técnica inaceptable, ni a las calificadas definitivamente como anormalmente bajas que
no son ya tomadas en consideracion.

Las puntuaciones técnicas de las ofertas coincidiran con las valoraciones técnicas (PT
= VT), con un minimo de 60 puntos segun lo establecido en los parrafos anteriores.

La puntuacién técnica se redondeara al segundo decimal.

2.- Valoracion de la oferta econdmica

Para obtener las puntuaciones econdmicas, PE, de las ofertas se procedera de la
siguiente forma: se le asignaran 100 puntos a la oferta mas econdémica y a las ofertas
restantes se les asignara la puntuacion obtenida mediante la siguiente expresion:

Puntuacion econdmica de la oferta (PE)= ((40 x Baja de la oferta) / (Baja de la oferta
mas econdmica)) + 60
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Baja de Ila oferta mas econémica
Se entiende por baja de una oferta la diferencia entre el presupuesto base de licitacion
y el presupuesto de la oferta correspondiente, en tanto por ciento. Se considera oferta
mas economica a la oferta mas baja de las presentadas no incursa definitivamente en
anormalidad por su bajo importe.
La puntuacion econdmica se redondeara al segundo decimal.
Presuncién de anormalidad por bajo importe de una oferta.
Siendo:

BO: Baja de la oferta econdmica (%).

BR: Baja de referencia, calculada como se indica a continuacion (%).

BM: Baja media (%), calculada como se indica a continuacién.

Se entenderan, como ofertas incursas en presuncién de anormalidad por su bajo
importe, aquéllas cuyas BO correspondientes superen los siguientes valores:

a) Para un numero n de ofertas econémicas «contemplables» mayor o igual que cinco

(5):

BO>BR+4

b) Para un numero n de ofertas econémicas «contemplables» menor que cinco (5):
BO>BM+4

Se denominan ofertas econdmicas «contemplables», a las ofertas admitidas
administrativa y técnicamente, una vez excluidas aquellas correspondientes a las
propuestas situadas en el intervalo de calidad técnica inaceptable, asi como aquellas

que, a estos efectos, no deban ser consideradas por pertenecer a un mismo grupo.

Los célculos de la baja media (BM) y de la baja de referencia (BR) se realizaran de la
forma siguiente:

Ofj = Importe de la oferta genérica «contemplable» j (incluida en el conjunto de
las citadas n ofertas «contemplables») y

PB = Presupuesto base de licitacion, que figura en el cuadro de caracteristicas
del pliego.

Se obtendra, para cualquiera numero, n, de ofertas:
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i o ]=n
BO, = ‘100‘1-%| Yy BM = %ZBO]
\ =

Ademas, para n = 5, se obtendra:

-

. - 112

| z;_[BDj}z-n[BM]E
J:

n
Entre las mencionadas n ofertas econdmicas “contemplables” se elegiran aquellas n’
ofertas, tales que a cualquiera de ellas, de importe expresado genéricamente como
Ofh, le corresponde un valor

Que cumpla la condicién: [BOn—BM <o

Y contando solo con dichas n’ ofertas, se calculara el valor BR, llamado “Baja de
Referencia”, del modo siguiente:

h=n'

Z BOn
he

BR= =

*

n

Dicho valor de BR servira, cuando n = 5, para determinar los limites de la presuncion
de anormalidad anteriormente citados.

3.- Evaluacién global de las ofertas

La puntuacién global de las ofertas encuadradas en el intervalo de calidad técnica
suficiente se calculara con arreglo a la siguiente expresion:

I. Ponderacion de la calidad técnica de la propuesta (con una ponderacion del X %,
siendo X <40)

[I. Ponderacion de la oferta econdmica de la propuesta (con una ponderacion del Y %,
siendo Y = 60)
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Los valores de X e Y, cuya suma debera ser siempre igual a 100 (X + Y = 100), seran
los establecidos en el cuadro de caracteristicas del pliego.

La puntuacion global, PG, relativa a una propuesta cualquiera sera la siguiente:
PG = (X/100) PT + (Y/100) PE

Siendo PT la «puntuacion técnica» y PE la «puntuacién econdmican.

]
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