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PLEC DE PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES PER A LA CONVOCATÒRIA DEL CONCURS PER A 

L'ASSISTÈNCIA TÈCNICA DELS TREBALLS DE SUPORT A L'APB A L'AMPLIACIÓ DE LA 

ZONA DE SERVEI DEL PORT DE BARCELONA 

 

 
1. Objecte dels treballs 

El present plec té per objecte descriure els treballs i enumerar les matèries que han de 

ser objecte del plec, definir les condicions i criteris tècnics que han de servir de base 

per al mateix i concretar el desenvolupament dels treballs de col·laboració i suport a 

l'APB en els treballs referents a l'ampliació de la zona de servei del Port de Barcelona. 

La societat concursant que resulti guanyadora (d'ara endavant l'Adjudicatari) haurà de 

complir tots els requisits descrits al present plec. 

El present plec inclou també la descripció dels documents i informació que l'APB posa 

a disposició del guanyador del present Concurs. Amb l'excepció d'aquesta 

documentació, anirà a compte de l'Adjudicatari la realització de tot el treball necessari 

per assolir l'objecte del contracte. 

L’objectiu bàsic de l'Assistència Tècnica és donar suport en tots els aspectes tècnics 

que li siguin requerits, relacionats amb:  

1. Suport en l'elaboració i tramitació dels documents per a la modificació del Pla 

General Metropolità (PGM), referent a la zona d'ampliació del Port. 

 

2. Suport tècnic als treballs relatius al tràmit d'expropiació dels terrenys afectats 

per la DEUP, fins que estiguin en plena possessió de l'APB. 

 

3. Coordinació i col·laboració amb altres organismes de l'administració i empreses 

concessionàries en relació amb els projectes previstos a desenvolupar a la zona 

d'ampliació del Port: autovia del Ministeri, accessos ferroviaris, projecte ViiA, 

etc. 

 

4. Supervisió i control dels Serveis Afectats i negociació amb les Companyies de 

Servei, en l'àmbit de la zona d'ampliació del Port. 
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2.  Descripció dels treballs a realitzar 

L'Adjudicatari haurà de portar l'Assistència Tècnica dels treballs encarregats, tal i com 

s'indica al present Plec. L'abast i personal necessari s'expliciten en els següents 

apartats. 

2.1. Abast 

L'abast és el següent:  

- Donar suport en l'elaboració dels documents urbanístics necessaris per a la 
modificació del PGM conjuntament amb el Cap de Planificació. Inclou la 
realització d'informes, plànols de caràcter tècnic que tinguin relació amb la 
zona d'ampliació del Port, assistència a reunions, coordinació amb empreses 
que redactin el PGM, coordinació amb altres administracions públiques tals 
com l'Ajuntament de Barcelona, Ajuntament del Prat i Generalitat de 
Catalunya. 
 

- Suport tècnic en els treballs relatius al tràmit d'expropiació dels terrenys 
afectats per la DEUP, els quals licitarà el Port de forma independentment. 
Comprèn la revisió de plànols, comprovació de superfícies, contestació a 
afectats, redacció d'actes, visites a la zona i reunions amb afectats.  
 

- Col·laboració amb el Cap de Planificació en el seguiment de les relacions amb 
els diferents organismes de l'administració afectats pels Projectes definits en 
l'àmbit de la zona d'ampliació del Port. En especial, els relatius als Ajuntaments 
del Prat de Llobregat, de Barcelona i la Generalitat de Catalunya. Inclou la 
preparació i assistència a reunions amb els organismes anteriorment citats. 
 

- Col·laboració amb el Cap de Planificació en els treballs de coordinació tècnica 
amb els equips de direcció i redacció dels Projectes del nou accés a 
desenvolupar pel Ministeri de Foment (ja siguin aquests desenvolupats 
directament pel Ministeri o a través d’Adif). Això inclou l'estudi i revisió dels 
projectes esmentats així com l'assistència a reunions amb aquests organismes 
si fos necessari. 
 

- Supervisió i control del trasllat dels serveis afectats en l'àmbit dels nous 
terrenys a incorporar i motivat pels diferents projectes a desenvolupar tant per 
l'APB com per diferents organismes. L'Adjudicatari haurà de personar-se in situ 
a la zona afectada, revisar el correcte trasllat dels serveis i tramitar tota la 
documentació necessària per a l'APB. 
  

- Negociació amb les companyies de serveis sobre la nova ubicació dels serveis i 
gestió de concessions, així com la Supervisió tècnica dels seus Projectes dins de 
l'àmbit de la zona d'ampliació del Port. 
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- Coordinació dels diferents equips auxiliars (topografia, geotècnia, etc.) que 
desenvolupin activitats per a l'elaboració dels Projectes. 

 
- Elaboració d'informes tècnics sobre aspectes puntuals de les actuacions tant de 

l'APB com de tercers. 
 

- Elaboració de valoracions tècniques i econòmiques d'alternatives a nivell de 
Planificació de les diferents actuacions establertes en la planificació vigent. 

 
 
2.2.  Personal 

El personal adjudicatari haurà d'estar compost per un Enginyer de Camins, Canals i 

Ports. 

El personal adjudicatari haurà d'exercir el treball a les oficines de l'APB, ja que 

requerirà dels mitjans físics i eines informàtiques: projectes, plànols, sistema 

informàtic GIS, pla del Port, dels quals només es té accés dins de les mateixes oficines 

de l'APB. 

Així mateix, el personal adjudicatari haurà de disposar de vehicle propi per desplaçar-

se cap a les oficines de l'APB, els diferents organismes de l'administració on 

s'estableixin reunions i les zones d'estudi on es realitzin les obres. 

 
3.  Informe sobre el desenvolupament dels treballs 

L'Adjudicatari haurà de realitzar informes sobre el desenvolupament dels treballs una 

vegada al mes. A més haurà d'informar el Cap de Planificació quan el requereixi, sobre 

la marxa general dels treballs encomanats. 

El Cap de Planificació i Gestió Tècnica de Concessions podrà convocar l'Adjudicatari a 

les reunions de treball que estimi convenients per analitzar el desenvolupament dels 

treballs o resoldre les contingències que poguessin donar-se. D'aquestes reunions 

aixecarà acta. 
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4. Documentació a disposició de l'Adjudicatari 

L'APB facilitarà a l'Adjudicatari la següent documentació en relació amb el planejament 

de les zones afectades: 

- PGM vigent. 

- Pla Director. 

- DEUP. 

- Projectes a desenvolupar en l'àmbit del contracte. 

 

 

 

 

 

David Pino Roca   
    
Cap de Planificació Territorial,  
Gestió Tècnica de Concessions  
i Medi Ambient 
 
 

Dolors Carrascal Triola 
 
Responsable de Planificació Territorial i 
Gestió Tècnica de Concessions 

 

Barcelona, 27 de febrer de 2017 
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