
 

 

Página 1 de 3 

 

 

 

 
RESULTADO DE LA APERTURARESULTADO DE LA APERTURARESULTADO DE LA APERTURARESULTADO DE LA APERTURA    DE LOS SOBRES Nº 3DE LOS SOBRES Nº 3DE LOS SOBRES Nº 3DE LOS SOBRES Nº 3    

 
TÍTULO:TÍTULO:TÍTULO:TÍTULO:    ACUERDO MARCO PARA EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN DEL SISTEMA DE ACUERDO MARCO PARA EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN DEL SISTEMA DE ACUERDO MARCO PARA EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN DEL SISTEMA DE ACUERDO MARCO PARA EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN DEL SISTEMA DE 
SEÑALIZACIÓN DINÁMICA DEL PUERTO DE BARCELONA. Refª. Servicio de Contratación:SEÑALIZACIÓN DINÁMICA DEL PUERTO DE BARCELONA. Refª. Servicio de Contratación:SEÑALIZACIÓN DINÁMICA DEL PUERTO DE BARCELONA. Refª. Servicio de Contratación:SEÑALIZACIÓN DINÁMICA DEL PUERTO DE BARCELONA. Refª. Servicio de Contratación:    
2017201720172017----00003000030000300003....    
Procedimiento:Procedimiento:Procedimiento:Procedimiento:    Procedimiento Abierto, criterio de adjudicación de la oferta 
económicamente más ventajosa, tramitación ordinaria. 
PublicaciónPublicaciónPublicaciónPublicación: Anuncio de licitación en el DOUE de fecha 24 de mayo de 2017, en el BOE de 
fecha 23 de mayo de 2017. 
Presupuesto de licitación y plazoPresupuesto de licitación y plazoPresupuesto de licitación y plazoPresupuesto de licitación y plazo: : : : El valor estimado del ACUERDO MARCO es de 
1.851.351,62 euros IVA excluido. Este presupuesto estimado no podrá ser superado por el 
licitador en su oferta. El acuerdo marco tiene una duración de dos (2) años más dos 
prórrogas de un (1) año cada una. Las prórrogas serán opcionales para la APB y obligatorias 
para el adjudicatario. 
Fecha y Fecha y Fecha y Fecha y hora:hora:hora:hora: 13.00  horas del día 21 de noviembre de 2017. 
Lugar:Lugar:Lugar:Lugar: Oficinas de los Servicios Jurídicos. 
 
En el acto público de apertura de la licitación arriba indicada se informa de que el resultado de 
las ofertas admitidas es el siguiente: 
 
 
EMEMEMEMPRESASPRESASPRESASPRESAS                    OOOOferta económica en euros IVA  ferta económica en euros IVA  ferta económica en euros IVA  ferta económica en euros IVA  excluidoexcluidoexcluidoexcluido        
    

    SOCIEDAD IBÉRICA DE SOCIEDAD IBÉRICA DE SOCIEDAD IBÉRICA DE SOCIEDAD IBÉRICA DE 
CONSTRUCCIONES ELÉCTRICAS, S.A.CONSTRUCCIONES ELÉCTRICAS, S.A.CONSTRUCCIONES ELÉCTRICAS, S.A.CONSTRUCCIONES ELÉCTRICAS, S.A.    

IMPORTE (EUR)IMPORTE (EUR)IMPORTE (EUR)IMPORTE (EUR), IVA excluido, IVA excluido, IVA excluido, IVA excluido    

A A A A Ejecución de las Unidades de obra del Unidades de obra del Unidades de obra del Unidades de obra del 
proyecto de referenciaproyecto de referenciaproyecto de referenciaproyecto de referencia según pliego de 
prescripciones técnicas 

527.127,46 

B B B B Ejecución de las Unidades de obra del resto Unidades de obra del resto Unidades de obra del resto Unidades de obra del resto 
de estimaciones futurasde estimaciones futurasde estimaciones futurasde estimaciones futuras según el pliego de 
prescripciones técnicas 

701.770,39 

C C C C TOTAL EJECUCION (suma AAAA+BBBB) 1.228.897,85 

DDDD Mantenimiento anualanualanualanual del TOTAL  EJECUCION 33.792,98 
     
Ratio deRatio deRatio deRatio de    mantenimiento (relación D/C) (%)mantenimiento (relación D/C) (%)mantenimiento (relación D/C) (%)mantenimiento (relación D/C) (%)    2,752,752,752,75    

 

INDRA SISTEMAS, S.A.INDRA SISTEMAS, S.A.INDRA SISTEMAS, S.A.INDRA SISTEMAS, S.A.        IMPORTE (EUR)IMPORTE (EUR)IMPORTE (EUR)IMPORTE (EUR), IVA excluido, IVA excluido, IVA excluido, IVA excluido    
A A A A Ejecución de las Unidades de obra del Unidades de obra del Unidades de obra del Unidades de obra del 
proyecto de referenciaproyecto de referenciaproyecto de referenciaproyecto de referencia según pliego de 
prescripciones técnicas 

560.684,43 

B B B B Ejecución de las Unidades de obra del resto Unidades de obra del resto Unidades de obra del resto Unidades de obra del resto 
de estimaciones de estimaciones de estimaciones de estimaciones futurasfuturasfuturasfuturas según el pliego de 
prescripciones técnicas 

707.957,00 

C C C C TOTAL EJECUCION (suma AAAA+BBBB) 1.268.641,43 

DDDD Mantenimiento anualanualanualanual del TOTAL  EJECUCION 82.734,55 
     
Ratio deRatio deRatio deRatio de    mantenimiento (relación D/C) (%)mantenimiento (relación D/C) (%)mantenimiento (relación D/C) (%)mantenimiento (relación D/C) (%)    6,526,526,526,52    
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INFORMÁTICA EL CORTE INGLES, S.A.U. en INFORMÁTICA EL CORTE INGLES, S.A.U. en INFORMÁTICA EL CORTE INGLES, S.A.U. en INFORMÁTICA EL CORTE INGLES, S.A.U. en 
compromiso de UTE con FCC INDUSTRIAL E compromiso de UTE con FCC INDUSTRIAL E compromiso de UTE con FCC INDUSTRIAL E compromiso de UTE con FCC INDUSTRIAL E 
INFRAESTRUCTURAS ENERGÉTICAS, S.A.U.INFRAESTRUCTURAS ENERGÉTICAS, S.A.U.INFRAESTRUCTURAS ENERGÉTICAS, S.A.U.INFRAESTRUCTURAS ENERGÉTICAS, S.A.U.    

IMPORTE (EUR)IMPORTE (EUR)IMPORTE (EUR)IMPORTE (EUR), IVA excluido, IVA excluido, IVA excluido, IVA excluido    

A A A A Ejecución de las Unidades de obra del Unidades de obra del Unidades de obra del Unidades de obra del 
proyecto de referenciaproyecto de referenciaproyecto de referenciaproyecto de referencia según pliego de 
prescripciones técnicas 

393.292,28 

B B B B Ejecución de las Unidades de obra del resto Unidades de obra del resto Unidades de obra del resto Unidades de obra del resto 
de estimaciones futurasde estimaciones futurasde estimaciones futurasde estimaciones futuras según el pliego de 
prescripciones técnicas 

563.543,95 

C C C C TOTAL EJECUCION (suma AAAA+BBBB) 956.836,23 

DDDD Mantenimiento anualanualanualanual del TOTAL  EJECUCION 98.611,41 
     
Ratio deRatio deRatio deRatio de    mantenimiento (relación D/C) (%)mantenimiento (relación D/C) (%)mantenimiento (relación D/C) (%)mantenimiento (relación D/C) (%)    10,3110,3110,3110,31    

 

ALUMBRADOS VIARIOS, S.AALUMBRADOS VIARIOS, S.AALUMBRADOS VIARIOS, S.AALUMBRADOS VIARIOS, S.A....        IMPORTE (EUR)IMPORTE (EUR)IMPORTE (EUR)IMPORTE (EUR), IVA excluido, IVA excluido, IVA excluido, IVA excluido    
A A A A Ejecución de las Unidades de obra del Unidades de obra del Unidades de obra del Unidades de obra del 
proyecto de referenciaproyecto de referenciaproyecto de referenciaproyecto de referencia según pliego de 
prescripciones técnicas 

367.114,14 

B B B B Ejecución de las Unidades de obra del resto Unidades de obra del resto Unidades de obra del resto Unidades de obra del resto 
de estimaciones futurasde estimaciones futurasde estimaciones futurasde estimaciones futuras según el pliego de 
prescripciones técnicas 

815.165,96 

C C C C TOTAL EJECUCION (suma AAAA+BBBB) 1.182.280,10 

DDDD Mantenimiento anualanualanualanual del TOTAL  EJECUCION 19.269,98 
     
Ratio deRatio deRatio deRatio de    mantenimiento (relación D/C) (%)mantenimiento (relación D/C) (%)mantenimiento (relación D/C) (%)mantenimiento (relación D/C) (%)    1,631,631,631,63    

        

SISTEMAS Y MONTAJES INDUSTRIALES, S.ASISTEMAS Y MONTAJES INDUSTRIALES, S.ASISTEMAS Y MONTAJES INDUSTRIALES, S.ASISTEMAS Y MONTAJES INDUSTRIALES, S.A....        IMPORTE (EUR)IMPORTE (EUR)IMPORTE (EUR)IMPORTE (EUR), IVA excluido, IVA excluido, IVA excluido, IVA excluido    
A A A A Ejecución de las Unidades de obra del Unidades de obra del Unidades de obra del Unidades de obra del 
proyecto de referenciaproyecto de referenciaproyecto de referenciaproyecto de referencia según pliego de 
prescripciones técnicas 

488.799,30 

B B B B Ejecución de las UnidadesUnidadesUnidadesUnidades    de obra del resto de obra del resto de obra del resto de obra del resto 
de estimaciones futurasde estimaciones futurasde estimaciones futurasde estimaciones futuras según el pliego de 
prescripciones técnicas 

881.369,80 

C C C C TOTAL EJECUCION (suma AAAA+BBBB) 1.370.169,10 

DDDD Mantenimiento anualanualanualanual del TOTAL  EJECUCION 18.471,28 
     
Ratio deRatio deRatio deRatio de    mantenimiento (relación D/C) (%)mantenimiento (relación D/C) (%)mantenimiento (relación D/C) (%)mantenimiento (relación D/C) (%)    1,351,351,351,35    
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ELECNOR, S.A.ELECNOR, S.A.ELECNOR, S.A.ELECNOR, S.A.            IMPORTE (EUR)IMPORTE (EUR)IMPORTE (EUR)IMPORTE (EUR), IVA , IVA , IVA , IVA excluidoexcluidoexcluidoexcluido    
A A A A Ejecución de las Unidades de obra del Unidades de obra del Unidades de obra del Unidades de obra del 
proyecto de referenciaproyecto de referenciaproyecto de referenciaproyecto de referencia según pliego de 
prescripciones técnicas 

272.010,51 

B B B B Ejecución de las Unidades de obra del resto Unidades de obra del resto Unidades de obra del resto Unidades de obra del resto 
de estimaciones futurasde estimaciones futurasde estimaciones futurasde estimaciones futuras según el pliego de 
prescripciones técnicas 

751.814,03 

C C C C TOTAL EJECUCION (suma AAAA+BBBB) 1.023.824,54 

DDDD Mantenimiento anualanualanualanual del TOTAL  EJECUCION 112.000,00 
     
Ratio deRatio deRatio deRatio de    mantenimiento (relación D/C) (%)mantenimiento (relación D/C) (%)mantenimiento (relación D/C) (%)mantenimiento (relación D/C) (%)    10,9410,9410,9410,94    

 
 
Barcelona, 22 de noviembre de 2017 
 
 
SERVICIO DE CONTRATACIÓN 


