

**RESULTADO DE LA APERTURA DE LOS SOBRES DE OFERTA ECONÓMICA
DE LA LICITACIÓN:**

“AMPLIACIÓN DEL MUELLE ADOSADO 3ª FASE”.- Clave de expediente: OB-GP-P-0773/2015.- Ref. Servicio de Contratación: 2017-00054.

En el acto público de apertura de la licitación arriba indicada, celebrado en fecha 16 de febrero de 2018, a las 13:45 h, el resultado es el siguiente:

EMPRESAS	Oferta económica en euros IVA excluido
ACCIONA CONSTRUCCIÓN, S.A. en compromiso de UTE con COPCISA, S.A.	
a) Capítulo 10 del proyecto	101.785,11
b) Total presupuesto de inversión excluido capítulo 10	28.852.324,60
c) Oferta (a + b)	28.954.109,71
DRAGADOS, S.A. en compromiso de UTE con COMSA, S.A.U. y con	
DRACE INFRAESTRUCTURAS, S.A.	
a) Capítulo 10 del proyecto	101.785,11
b) Total presupuesto de inversión excluido capítulo 10	24.983.961,76
c) Oferta (a + b)	25.085.746,87
SOCIEDAD ANÓNIMA TRABAJOS Y OBRAS en compromiso de UTE con	
FCC CONSTRUCCIÓN, S.A. y con COPISA CONSTRUCTORA PIRENAICA, S.A.	
a) Capítulo 10 del proyecto	101.785,11
b) Total presupuesto de inversión excluido capítulo 10	26.038.969,81
c) Oferta (a + b)	26.140.754,92



CYES MARITIME WORKS, S.L. en compromiso de UTE con

CONSTRUCCIONES RUBAU, S.A.

a) Capítulo 10 del proyecto	101.785,11
b) Total presupuesto de inversión excluido capítulo 10	27.437.832,33
c) Oferta (a + b)	27.539.617,44

SACYR CONSTRUCCIÓN, S.A. en compromiso de UTE con SACYR

INFRAESTRUCTURAS, S.A. y con ACSA, OBRAS E INFRAESTRUCTURAS, S.A.U.

a) Capítulo 10 del proyecto	101.785,11
b) Total presupuesto de inversión excluido capítulo 10	30.338.563,13
c) Oferta (a + b)	30.440.348,24

Barcelona, 19 de febrero de 2018



LG